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/A
COHAB

EDITAL DE LICITACAO N.° 90012/2026
MODALIDADE PREGAO ELETRONICO

A COMPANHIA DE HABITAGAO DO ESTADO DO PARA, inscrita no CNPJ
sob 0 n° 04.887.055/0001-16, com sede estabelecida na Passagem Gama Malcher, n° 361,
bairro do Souza, CEP 66.613-115, na cidade de Belém, Estado do Para, neste ato representada
por seu Diretor Presidente, Sr. ARTUR MATEUS SANTOS DE MENEZES e por intermédio do
Pregoeiro designado pela Portaria n° 156/2026-PRESI, publicada no DOE n° 36.656, de 12 de
junho de 2026, torna publico, para conhecimento dos interessados, que sera realizara licitagéo
tipo PREGAO ELETRONICO no Modo de Disputa ABERTO, sendo utilizado o critério de
MENOR PRECO, em sessao publica, que sera regida nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril
de 2021, Lei n°® 13.303/2016, Decreto n°® 11.462 de 31 de margo de 2023 e Decreto Estadual n°
3.897, de 06 de maio de 2024 e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com o
Regulamento Interno de Licitages e Contratos da COHAB - RILC e nas condigOes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

1-DO OBJETO |

1.1 Constitui objeto da presente licitacdo, a contratagdo de empresa especializada na
prestacao de servigos técnicos, administrativos, juridicos, urbanisticos, ambientais e
sociais, visando a implementagao do Programa de Regularizagao Fundiaria no Municipio
de Marituba, na modalidade Reurb-S, na localidade: nicleo urbano SAO JOAO, para
atendimento das necessidades desta Companhia de Habitagdo do Estado do Pard - COHAB/PA,
de acordo com as especificagbes contidas neste Edital e em seus anexos, que sdo partes
integrantes e indivisiveis deste instrumento.

2 - DA ABERTURA |

2.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sesséo publica, dirigida por um (a) Pregoeiro
(a), a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislagdo mencionada no
preambulo deste Edital.

DATA DA ABERTURA: 18/09/2026

HORA DA ABERTURA: 09:00h (horario de Brasilia)
LOCAL: (enderego eletronico) www.gov.br/compras
VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO: R$ 2.163.820,00
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor prego global
MODO DE DISPUTA: Aberto

3 — DA AQUISICAO E IMPUGNAGAO AO EDITAL |

3.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverdo ser enviados ao (a)
pregoeiro (a), até trés dias Uteis anteriores & data fixada para a abertura da sesséo publica,
exclusivamente por meio eletronico via Internet, por meio de sistema eletronico, cujas respostas
serdo disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregéo, nos sites: www.gov.br/compras.
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3.2. Até (03) trés dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer

cidado podera impugnar o Edital por ilegalidade, dividas ou omissdes do presente PREGAO.

3.3. Cabera ao (a) Pregoeiro (a), auxiliado pelo setor responséavel pela elaboragéo do edital, até
antes da abertura da licitagao, decidir as impugnagdes e responder pedidos de esclarecimentos
formulados tempestivamente, disponibilizado via internet.

3.4. Acolhida a impugnagéo contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracéo néo afetar a formulagéo
das propostas.

4. DO CREDENCIAMENTO |

4.1. O Credenciamento para acesso ao sistema eletrénico deste Pregao dar-se-a pela atribuicéo
de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel, ficando a cargo dos interessados
em participar da presente licitagdo, todas as providéncias para aquisi¢édo da referida senha no
site www.gov.br/compras.

4.2. O Credenciamento do licitante dependera de registro cadastral atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, que também sera requisito obrigatério para
fins de habilitagéo.

4.3. O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante, ou seu representante legal, e a presungé@o de sua capacidade técnica para realizagéo
das transagdes inerentes ao Pregéo Eletronico.

4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacéo efetuada diretamente ou por seu representante, néo cabendo ao provedor do
sistema ou a COHAB, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

5 — DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO |

5.1. Poderéo participar deste pregéo eletronico somente os interessados cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitagdo, conforme disposto nos respectivos atos
constitutivos, que atenderem todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagéo, constantes
deste edital e seus anexos.

5.2. Cabera ao interessado em participar do Pregdo, na forma Eletronica, credenciar-se
previamente no SICAF, por intermédio do sitio www.gov.br/compras.

5.3. Nao poderao participar desta licitagdo as empresas que se encontrem sob 0 processo de
faléncia, recuperacéo judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolugao, liquidagéo ou
em regime de consorcio ou cooperativa, qualquer que seja sua forma de constituigéo, empresas
estrangeiras que ndo funcionem no Pais, nem aquelas que tenham sido declaradas inidoneas
para licitar ou contratar com a Administragdo Publica ou punidas com suspenséo do direito de
licitar e contratar, e empresa da qual seja socio, dirigente ou responsavel técnico, servidor de
qualquer 6rgéo ou entidade vinculada a COHAB/PA.

5.4. A participacdo no Pregéo Eletrénico dar-se-a pela utilizagao da senha privativa de acesso do
LICITANTE.
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5.5. Para a participacdo no Pregdo Eletronico, o LICITANTE deverd manifestar, em campo

proprio do sistema eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua
Proposta esta em conformidade com as exigéncias do Instrumento Convocatério.

5.6. A declaragéo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagéo e proposta sujeitara
o licitante as sangdes previstas neste Edital, na Lei Federal n® 13.303/2016 e no Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos da COHAB.

5.7. Nao seréo levadas em consideragéo, quaisquer declaragdes, reclamagdes ou impugnagdes
feitas posteriormente a lavratura das atas.

6. DA PROPOSTA ELETRONICA

6.1. A proposta de preco devera ser registrada no sistema, Pregdo Eletronico, doravante
denominado, Sistema Eletronico, no endereco: www.gov.br/compras, de acordo com as
seguintes regras:

I — A proposta de preco devera identificar o numero deste Pregéo, a razdo social e CNPJ da
proponente, digitalizada e sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com todas as folhas rubricadas,
e conter assinatura do seu representante legal na ultima folha, conforme modelo constante no
ANEXO deste Edital, preenchida integralmente em todos os itens, com seus respectivos pregos
gravados em moeda corrente nacional;

Il - O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias a contar de sua
apresentacao, sob pena de desclassificagdo da proposta;

Il - Os pregos seréo registrados pelo Menor Prego Global; consignando a descrigéo do produto
o0 qual deseja enviar proposta, indicando quantidade, valor unitario e valor total, etc.;

IV - Devera ser considerado o periodo de até 12 (doze) meses para o cumprimento total do
cronograma de entrega, considerando-se a garantia referente ao objeto contratado;

V - A proposta de pregos devera ser orgada em valores vigentes a data de sua apresentacéo,
que sera considerada a data de referéncia de precos;

VII - Nos pregos contidos na proposta formulada pelo licitante e naqueles que, porventura,
vierem a ser ofertados por meio de lances eletrnicos, devem estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administragdo, materiais, servigcos, encargos
sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto deste
Edital e seus Anexos.

VIl - Tanto na fase de proposta quanto na fase de lances, sera observado o critério de
julgamento de MENOR PRECO POR LOTE/GRUPO AJUDICADO POR ITEM, nos termos dos
valores maximos aceitaveis, conforme planilha de composicao de pregos do orgamento
estimado unitarios e globais, sera utilizado pelo Sistema Eletronico para efeito de julgamento;

VIII - A proposta devera limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preco ou qualquer outra condi¢ao nédo prevista neste Edital.

6.2. A licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
Sistema Eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances.

6.3. Incumbirad ao licitante acompanhar as operagdes no Sistema Eletronico durante a sessao
publica do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.
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6.4. Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo Ihe assistindo o

direito de pleitear qualquer alteragdo dos mesmos, sobre alegacao de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.

7. DO REGISTRO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DA LICITAGAO

7.1. A proposta sera registrada pelo MENOR PRECO POR LOTE/GRUPO AJUDICADO POR
ITEM, nos termos dos valores maximos aceitaveis, conforme planilha de composigao de
precos do orcamento estimado unitarios e globais, da data da publicagéo do Edital até o
horario previsto para abertura da sesséo, exclusivamente por meio do Sistema Eletronico.

7.2. Até a abertura da sessao, as licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

8. DA ABERTURA DA SESSAO E DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

8.3. O sistema disponibilizar4 campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 0s
licitantes.

8.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.5. O lance devera ser ofertado pelo MENOR PRECO POR LOTE/GRUPO AJUDICADO
POR ITEM, nos termos dos valores maximos aceitaveis, conforme planilha de composigao
de pregos do orgamento estimado unitarios e globais.

8.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de UM REAL (R$ 1,00).

8.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

8.10. O procedimento seguiré de acordo com o modo de disputa adotado.

8.11. Sera adotado para o envio de lances no pregéo eletronico o0 modo de disputa “ABERTO”,
os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes automaticas.

8.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.
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8.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de

dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.

8.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes, nos
termos do art. 44 e seguintes da Lei Complementar n® 123 de 2006.

8.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

8.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

8.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o
sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

8.16. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunica¢do do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgagao.

8.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.18. Em relagéo a itens ndo exclusivos para participagcdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagdo com 0s valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

8.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica
para tanto.

8.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
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8.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

8.19. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar. Durante o transcurso da sess&o publica, os licitantes
serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagcao do
licitante.

8.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagéo, o pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado
do julgamento.

8.20.1. N&o sera admitida a previsao de precos diferentes em razédo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

8.20.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagao,
for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administragéo.

8.20.3. A negociagédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.20.4. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.

8.20.5. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmag&o daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8.20.6. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.21. Apds a negociagéo do prego, o Pregoeiro iniciaréa a fase de aceitagéo e julgamento da
proposta.

9. DA FASE DE JULGAMENTO

9.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 38 da Lei n® 13.303/2016 e 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata e prevista
no edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participa¢do no certame
ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.qgov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
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d) Portal de Compras do Estado do Parda — Compras Pard, no campo Fornecedores

Sancionados / Pesquisa de Empresas Penalizadas
(https://www.compraspara.pa.gov.br/fornecedor/fornecedores-sancionados-0).

9.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forga da vedagédo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

9.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

9.3.1.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

9.3.2.0 licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

9.3.3.Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagao.

9.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as
condigdes de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

9.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificard se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o previsto neste edital.

9.6. Verificadas as condi¢des de participagdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto @ adequagé@o ao objeto e a compatibilidade do pre¢o em relagdo ao
maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
artigo 29 a 35 do Decreto Estadual PA n® 2.940, de 10 de margo de 2023.

9.7. Seréa desclassificada a proposta vencedora que:
. contiver vicios insanaveis;
. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratagao;

. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

9.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.

9.8.1. Ainexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

9.8.1.1.  que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
9.8.1.2.  inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas DILIGENCIAS, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

9.10. Caso 0 custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
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respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Pregos elaborada
pela Administrago, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar

Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de n&o aceitagdo da proposta.

9.10.1. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia,
ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatdrio,
o licitante devera apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade;

9.10.2. Os licitantes poderéo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administragdo como referéncia, desde que n&o alterem o objeto da contratac&o, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso néo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

9.10.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagdo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucgao do objeto, desde que mantidas as
condigdes previstas neste instrumento convocatorio e no Termo de Referéncia.

9.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagédo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoragao do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos
os custos da contratacao;

9.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a
substancia das propostas;

9.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse
regime.

9.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto,
podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante ou da area especializada no
objeto.

9.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de
ndo aceitacdo da proposta.

9.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

9.15. Os resultados das avaliagdes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

9.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de
uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

9.18. Em caso de divergéncia entre a descricdo do objeto contida no ED[TAL E TERMO
DE REFERENCIA, em relacéq ao CATALOGO DO SISTEMA, PREVALECERA o previsto no
EDITAL E TERMO DE REFERENCIA, gue instruem o presente processo licitatorio.
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10. DA HABILITAGAO

10.1. Como condigao prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das
condi¢des de participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a
participag¢do no certame ou a futura contratag@o, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

10.1.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.1.4. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

10.1.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

10.1.6. Constatada a existéncia de sangao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta
de condico de participacao.

10.2. O Pregoeiro, entao, consultara o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF,
em relagdo a habilitagao juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, & qualificagdo econémico-
financeira e habilitago técnica conforme disposto nos Arts. 4°, caput, 8°, § 3°, 13 a 18 e 43, Ill,
da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2010.

10.2.1. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentagéo vencida junto ao SICAF.

10.2.2. Caso o Pregoeiro ndo logre éxito em obter a certiddo correspondente através do sitio
oficial, ou na hipétese de se encontrar vencida no referido sistema, ou que néo esteja arrolada
dentre os documentos de habilitagdo, podera o licitante ser inabilitado por ndo preencher os
requisitos de habilitacdo previstos no edital. Em todos os casos o licitante sera convocado e
devera encaminhar, no prazo minimo de 02 (dois) horas e 0 maximo estipulado pelo pregoeiro
via chat, os documentos de habilitagao validos que comprovem o atendimento das exigéncias
deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovagado da
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43,
§ 1°da LC n° 123, de 2006.

10.3. Os licitantes que n&o estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, além do nivel de credenciamento exigido pela Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 2010, deverao apresentar a seguinte documentagéo relativa a Habilitagao
Juridica, Regularidade Fiscal e trabalhista e Qualificagéo econémico-financeira e técnica:

10.4. Relativos a Habilitagao Juridica:
10.4.1. Registro comercial, para empresa individual (empresario).
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10.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, bem como suas alterages,
devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado dos documentos comprobatérios de eleigdo de seus administradores.
10.4.3. Inscrigao do ato constitutivo, devidamente registrado, acompanhada de prova da diretoria
em exercicio, para as sociedades civis e demais entidades.
10.4.4. A empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no Pais, devera apresentar,
também, o decreto de autorizagdo ou o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

10.4.5. Comprovagao da condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte mediante
Certidao expedida pela Junta Comercial.

10.5. Relativos a Regularidade Fiscal:

10.5.1. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidao de Quitagdo de Tributos
e Contribuicbes Federais e Certidao de Quitagdo da Divida Ativa da Unido), Estadual (Certidao
Negativa de Natureza Tributaria e N&o Tributaria, para os licitantes com domicilio no Estado do
Para) e Municipal do domicilio ou sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.5.2. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, mediante a apresentacao de Certiddo
Negativa de Débitos - CND, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

10.5.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, por
intermédio da apresentagéo de Certificado fornecido pela Caixa Econdmica Federal - CEF

10.5.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme disposto na Lei n® 12.440,
07 de julho de 2011;

10.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restri¢éo
na comprovagdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 02 (dois) dias uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for declarada vencedora do
certame, prorrogavel por igual periodo, a Critério da Administragdo, para regularizagdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissédo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

10.7. A néo regularizagdo da documentagéo implicara decadéncia do direito a contratagéo, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei federal n° 13.303/2016 e no e Regulamento Interno de Licitagbes
e Contratos da COHAB - RILC e os previstos na Lei n° 14.133/2021, sendo facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para retirada da
Nota de Empenho, ou revogar a licitagao.

10.8. Prova de inscricdo no CNPJ — Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

10.9. Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo a sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste Edital.

10.10. Relativos a Qualificagao Econémico-Financeira:

10.10.1. Balango Patrimonial e demais demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentadas na forma da Lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta.
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10.10.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacéo

de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade.

10.10.3. A qualificagdo econdmico-financeira sera comprovada também através dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo ser maiores
que 1,00 (um inteiro). Caso estes indices sejam iguais ou inferiores a 1,00 (um inteiro), a licitante
devera possuir patriménio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo, na forma da Lei federal n° 13.303/2016 e no e Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da COHAB - RILC, resultantes da aplicagao das formulas:

Ativa Circulante + Realizavel a Longe Prazo

LG= Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Fassivo Circulante

Os fatores constantes das formulas acima seréo extraidos do balango patrimonial, onde:

AC - Ativo Circulante
RLP - Realizavel em Longo Prazo
PC - Passivo Circulante

ELP - Exigivel em Longo Prazo
AT - Ativo Total

10.10.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo ainda complementar a
comprovacgao da qualificagdo econdmico-financeira por meio de:

10.10.4.1. Comprovagéo de possuir Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante — Passivo Circulante) de, no minimo, 10,00% (dez por cento) do valor estimado para a

contratagdo ou item pertinente (no caso do critério de julgamento unitério), tendo por base o
balango patrimonial e as demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social.

10.10.4.2. Certidao Simplificada expedida com no maximo 60 dias, com capital social, registrado
em Junta Comercial ou Cartorio de Titulos € Documentos, no valor minimo de 10% por cento do
valor estimado para contratagao.

10.10.4.3. Certidao negativa de faléncia ou recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor do juizo da sede da pessoa juridica dentro da data de validade.

10.11. Relativos a Qualificagao Técnica:

10.11.1. Qualificagao Técnico Operacional

10.11.1.1. Atestado de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
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nos termos da legislagéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de

Responsabilidade Técnica - RRT, expedida pela entidade competente - Sistema
CONFEA/CREA;

10.11.1.2. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as
seguintes informagdes:

10.11.1.3. Devera contar com a descri¢do das caracteristicas técnicas dos servigos e atestar a
execugao parcial ou total do objeto do contrato.

10.11.1.4. Registrado no CREA com Certiddo de Acervo Técnico, expedida pelo CREA
comprovando, a execugdo dos servigos de caracteristicas técnicas e quantidades similares as do
objeto da licitag&o.

10.11.2. N&o serdo aceitos atestados de fiscalizagdo de obras ou servigos. Entende-se como
fiscalizacdo, as atividades executadas a servico do contratante, portanto sem incluir
responsabilidade pela prestagdo dos servigos €, 0 gerenciamento aquelas realizadas a servigo
do contratado.

10.11.3. Qualificagao Técnico-profissional

10.11.3.1. Para fins de comprovagdo de capacitacdo técnico-profissional a licitante podera
apresentar tantos atestados quantos julgar necessério, desde que, de profissionais pertencentes
ao seu quadro ou que comprovem 0 seu vinculo com a EMPRESA.

10.11.3.2. Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
no Conselho de Arquitetura, Urbanismo (CAU).

10.11.3.3 Registro ou inscricdo do profissional(is) responsavel(is) técnico(s) da empresa no
conselho pertinente, na area de atuagdo compativel com o objeto da licitagdo, bem como sua
certid@o de regularidade, em plena validade.

10.11.3.4. Devera ser apresentado responsavel técnico(s) e/ou membro(s) da equipe técnica,
que deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, entendendo-se como tal,
para fins deste certame, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o
licitante se sagre vencedor desta licitagdo, com no minimo os profissionais abaixo:

+ 01 Coordenador, profissional de nivel superior, Arquiteto(a) e/ou Engenheiro(a) devidamente
inscrito na entidade profissional competente, com Atestado de Capacidade Técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado e CERTIDAO DE ACERVO TECNICO — CAT
emitido pelo CREA ou CAU, que comprovem a elaboragao, aprovacgéo e registro de Projetos de
Regularizagéo Fundiaria.

+ 01 Advogado com experiéncia em Regularizagdo Fundiaria, Legislacdo Urbanistica e
Ambiental regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, com experiéncia
profissional comprovada por Atestados ou Declaragédo ou Certiddo emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, atestando ter participado da equipe juridica de programa de
Regularizagdo Fundiéria concluido e que resultou na emissdo de matriculas de legitimagéo
fundiaria em nome de beneficiarios finais;

« 01 profissional de nivel superior, Engenheiro(a) Agrimensor(a), Engenheiro(a)
Cartografico (a), Engenheiro Agronomo (a), Arquiteto (a) e/ou Engenheiro(a) Civil,
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devidamente inscrito na entidade profissional competente, com Atestado de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado e CERTIDAO DE ACERVO

TECNICO - CAT, expedido(s) pelo(s) Conselho(s) de Classe(s), que comprove(m) a elaboragéo
de levantamento topogréfico georreferenciado para Projetos de Regularizag&o Fundiaria;

* 01 profissional de nivel superior na area social (Ciéncias Sociais, Pedagogo, Psicélogo
ou Assistente Social), devidamente inscrito na entidade profissional competente, com
experiéncia profissional comprovada por meio de Atestados ou Declaragdo ou Certidao
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando ter participado do
diagnéstico social do programa de regularizagdo fundiaria.

10.11.4. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do
contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10.11.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitagdo juridica e regularidade fiscal
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos
somente em nome da matriz.

10.11.6. Em se tratando de licitante beneficiado na Lei Complementar n® 123/2006, havendo
alguma restrigdo na comprovagéo da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Companhia.

10.11.7. A ndo regularizacdo da documentagdo no prazo previsto anteriormente implicara
decadéncia do direito a habilitagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital, e facultara
ao pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.

10.11.8 Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigéo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e
IN 73/2022, art. 39, §4°):

10.11.9. Complementacéo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

10.11.10. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

10.11.11. Na analise dos documentos de habilitagéo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagéo.

10.11.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro podera suspender a sessao, informando a nova data e horario para a continuidade da
mesma.

10.11.13. A vedagéo a inclusdo de novo documento, prevista no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova
Lei de Licitagbes), ndo alcanga documento ausente, comprobatoério de condigao atendida pelo
licitante quando apresentou sua proposta, que n&o foi juntado com os demais comprovantes de
habilitagdo e da proposta, por equivoco ou falha, o qual devera ser solicitado e avaliado pelo
Pregoeiro responsavel.

10.11.14. Havendo alguma restrigdo na comprovagao de sua regularidade fiscal de empresas
enquadradas nos beneficios da Lei Complementar n° 123/2006, a empresa sera habilitada “com
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ressalvas” e ser-lhe-a assegurado um prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar do momento
em que for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagao

da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

10.11.15. A prorrogacao do prazo a que se refere o item anterior devera sempre ser concedido
pela Companhia quando requerida pela licitante, a ndo ser que exista urgéncia na contratagéo ou
prazo insuficiente para 0 empenho devidamente justificados.

10.11.16. A n&o regularizagdo da documentagéo, no prazo previsto, implicard decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei Federal 14.133/2021, sendo
facultado @ Companhia convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou
revogar a licitagao.

10.11.17 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

10.12. O licitante vencedor devera, ainda, apresentar os seguintes documentos:

10.12.1. Declaracdo da Empresa Licitante de que possui condi¢cbes operacionais, conforme
ANEXO Il

10.12.2. Apresentar declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de sua
habilitacdo, atestando a inexisténcia de circunstancias que impegam a empresa de participar do
processo licitatério, assinada por sécio, dirigente, proprietario ou procurador da Licitante, com o
numero da identidade do declarante.

10.12.3. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, apresentar declaracéo
de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°, da lei complementar n°. 123/2006, de 14
de dezembro de 2006, e que a licitante esta apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida lei.

10.13. A regularidade da habilitagdo obrigatoria das LICITANTES inscritas no SICAF sera
confirmada por meio de consulta “ON-LINE”.

10.14 Serao consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar a documentagéo
solicitada ou a apresentarem com vicios.

10.15. Os documentos originais ou cdpias autenticadas, acima referidas e quaisquer outros
solicitados pelo (0) PREGOEIRO (A) deveréo ser entregues ou encaminhados ao Protocolo da
Companhia de Habitag&o do Estado do Para - COHAB/PA, no prazo méaximo de 03 (trés) dias
uteis, em atencdo ao (a) PREGOEIRO (A) que dirigiu a sesséo, situada na Passagem Gama
Malcher, n® 361, Bairro do Souza, CEP n° 66.6130-115.

10.16. N&o serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de documento” em substituicao
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

11. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

11.1. Nao havendo intengdo de interposi¢do de recursos, o objeto do certame sera desde logo
adjudicado a licitante vencedora, pelo (a) Pregoeiro (a).

11.2. Havendo recursos, e se estes forem aceitos, a adjudicagcdo do objeto do certame sera
realizada ap6s a decisdo daqueles, pela autoridade superior.

11.3. Apdés a adjudicagdo, sendo constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente homologara a licitagao, e formalizara a contratagéo.
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12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS |

12.1. Encerrada a etapa de lances, qualquer licitante podera manifestar imediata e
motivadamente a intengdo de recorrer, exclusivamente pelo Sistema Eletrénico, em campo
proprio, que se aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Ihe serd concedido o prazo de 03 (irés) dias para
apresentacdo das razdes do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para,
querendo, apresentar contra-razbes em igual numero de dias, que comegardo a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. A falta de manifestagdo imediata e motivada da licitante em recorrer, nos termos do
subitem 11.1, importard na decadéncia do direito de recurso, ficando o (a) Pregoeiro (a)
autorizado a adjudicar o objeto da licitagao a licitante vencedora.

12.3. O acolhimento de recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12.4. O recurso contra a decisdo do (a) Pregoeiro (a) tera efeito suspensivo.

12.5. Os recursos e impugnagdes interpostos fora dos prazos e das condigdes editalicias ndo
serao conhecidos.

12.6. Sera franqueada vista imediata dos autos as licitantes, sempre que solicitado, na
Assessoria de Licitacdes e Contratos - ASLIC da COHAB/PA, no enderego no endereco indicado
no rodapé deste Edital, no horario de 08 as 12h e das 14h00 as 17h;

13. DA CONTRATAGAO |

13.1. Uma vez homologado o resultado da licitagdo pela Autoridade Superior, o licitante
vencedor sera convocado, por escrito ou por através de enderego eletrénico, com uma
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para a assinatura do Contrato.

13.2. A licitante vencedora terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da ciéncia da
convocagao, para assinar o Contrato, do qual fardo parte integrante do Edital, seus anexos, a
proposta e demais documentos apresentados pela licitante vencedora, sob pena de decair 0 seu
direito e convocacgdo das demais licitantes na ordem de classificacao.

13.3. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovacao das condicoes de habilitacdo
consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia
do contrato.

13.4. Se adjudicatario, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar o
contrato no prazo fixado ou, ndo apresentar-se em situagao regular no ato da assinatura, é
facultado a Contratante convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo para
celebrar o Contrato, apds a negociagcdo para que seja obtido menor preco, sujeitando-se a
licitante desistente as penalidades previstas no item 18 deste Edital, sem prejuizo da aplicagéo
de outras cabiveis.

14 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA |

14.1. Os recursos para cobrir as despesas com a presente licitagdo estdo previstos na funcional
programatica - 16.482.1489.8186; — Plano Interno: 209000RGFMB - MARITUBA; Natureza da
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Despesa: 449039; Fonte do Recurso: 61.500.0000.01-002119 (CONTRAPARTIDA) E
01.700.0000.60-002119 / 02.700.0000.60-002119 (REPASSE OGU); N° da Agéo — 303560.

15 — DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO |

15.1. O pagamento da Nota fiscal referente ao fornecimento do material podera ocorrer em até
30 dias apos sua emissdo, onde devera estar devidamente atestada pela GERENCIA
ESTRATEGICA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA - GEREG, e acompanhada das certiddes
abaixo descritas, todas devidamente regulares e dentro do prazo de vigéncia:

Certidéo de Regularidade da Receita Federal;
Certidao de Regularidade da Receita Estadual;
Certidéo de Regularidade da Receita Municipal;
Certid@o de Regularidade do FGTS;

Certidao Negativa de Débito Trabalhista — CNDT;

15.2. No caso de devolugdo da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo para corre¢do, o prazo de
pagamento estipulado para pagamento passara a ser contado a partir da data de reapresentacéo
dos referidos documentos.

15.3. A licitante deverd fazer constar a identificacdo da agéncia e da conta corrente nos
documentos de cobranga, tais como notas fiscais, faturas, recibos e similares.

15.4. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo
qualquer obrigacéo financeira, sem que isso gere direito a alteragdo dos pregos dos bens ou
servigos contratados ou atualizagdo monetaria por atraso de pagamento.

15.5. Nenhum pagamento sera efetuado, enquanto houver pendéncia de liquidagéo de obrigagéo
financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual;

15.6. Nao havera, sob hipdtese alguma, pagamento antecipado;

15.7. Nenhum pagamento isentard a Fornecedora das suas responsabilidades e obrigagdes,
nem implicara aceitagao definitiva do fornecimento;

15.8. Sera procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser
efetuado ao fornecedor, para verificagdo da situagdo do mesmo, relativamente as condicdes
exigidas no empenho, cujos resultados serdo impressos e juntados aos autos do processo
proprio”.

16. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS |

16.1. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste Pregéo, a Administragdo da COHAB/PA
podera garantir a prévia defesa, nos termos do art. 82 da Lei n° 13.303/2016, aplicar a licitante
vencedora as seguintes sangdes:

a) Adverténcia, por escrito, no caso de pequenas falhas e/ou irregularidades;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total, no caso de inexecugdo total do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicag&o oficial;
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c) Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo da Secretaria da Fazenda, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

16.2. Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administragéo Publica, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido o direito prévio do contraditério e da ampla defesa, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a reabilitagédo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

a) Fizer declaragéo falsa;

b) Cometer fraude fiscal;

c) Falhar ou fraudar na execugéo do contrato.

16.3. Comprovado impedimento ou reconhecida forga maior devidamente justificado e aceito
pela Administragdo da COHAB/PA isentara a licitante vencedora das penalidades mencionadas;

16.4. A critério da Administracdo da COHAB/PA o valor da(s) multa(s) podera ser descontado
dos valores a serem pagos a contratada;

16.5. As sanc¢des de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com COHAB/PA ou com
a Administracdo Publica, poder&o ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com a de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;

16.6. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

17. DA RESCISAO

17.1. A inexecucgdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 232 e 233, do Regulamento Interno de Licitagcbes e Contratos da Companhia.

17.2. A resciséo do contrato podera ser:

a) Determinada, por ato unilateral;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniéncia para a
Administragéo;

c) Judicial nos termos da legislacéo.

17.3. A rescisdo administrativa ou amigavel serd precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

17.4. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o direito do contraditorio e ampla defesa.

18. DAS DISPOSIGOES GERAIS

18.1. Nenhuma indenizagao sera devida as licitantes pela elaborag@o ou pela apresentacao de
documentagao referente ao presente Edital.

18.2. A inclusdo da proposta no Sistema Eletronico implicara a plena aceitagdo por parte da
licitante das condi¢Oes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

18.3. O Diretor Presidente da COHAB/PA podera revogar a presente licitagdo por razbes de
interesse publico derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

18.4. E facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou & autoridade superior, em qualquer fase da licitagao, a
promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugéo do processo.
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18.5. As normas que disciplinam este Pregao serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo

da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo e a
seguranga da contratacao.

18.7. Os casos omissos serdo resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a), com auxilio da Equipe de apoio.

18.8. O foro da Cidade de Belém, Estado do Para ¢ designado como o competente para dirimir
quaisquer controvérsias relativas a este PREGAO e a adjudicagéo, contratacdo e execugao dela
decorrentes.

18.9. Acompanham este edital 0os seguintes anexos:

Anexo | - Termo de Referéncia

Anexo Il - Modelo de proposta de pregos

Anexo Ill - Modelo de Declaragao de que possui condigdes operacionais
Anexo IV — Minuta de Contrato

Anexo V- Matriz de Risco

Belém (PA), 19 de margo de 2026

ARTUR MATEUS SANTOS DE MENEZES
DIRETOR - PRESIDENTE DA COHAB/PA
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA — PROJETO SAO JOAO

SUMARIO

Glossario Objetivo Objeto

Justificativa da contratacao

Caracterizacdo da area objeto da intervencdo Plano diretor, normas, legislacdo e regulamentos Forma de
apresentacdo dos documentos

Requisitos para a contratacdo e equipe técnica minima Plano de Trabalho

Produtos a serem apresentados Orgamento

Critérios de medigdo e forma de pagamento Cronograma fisico financeiro

Anexos

Referéncias bibliograficas

GLOSSARIO

ATOS ADMINISTRATIVOS - Toda manifestacdo unilateral de vontade da Administragdo Publica que,
agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e
declarar direitos ou impor obrigagdes aos administrados ou a si propria.

CRF - Certiddio de Regularizagdo Fundiaria: documento expedido pelo Municipio ao final do
procedimento da REURB, constituido do projeto de regularizagdo fundiaria aprovado, do termo de
compromisso e, no caso da legitimacao fundidria e da legitimacao de posse, da listagem dos ocupantes do
nucleo urbano informal regularizado, da devida qualificacdo destes e dos direitos reais que lhes foram
conferidos;

REURB - S — Reurb de Interesse Social - regularizagdo fundiaria aplicavel aos ntcleos urbanos informais
ocupados predominantemente por populagdo de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo
municipal;

REURB - E — Reurb de Interesse Especifico - regularizagdo fundiaria aplicavel aos ntcleos urbanos
informais ocupados por populagdo ndo qualificada na hipotese de que trata o inciso I deste artigo.

DOMICILIO — Local onde se considera estabelecida uma pessoa para os efeitos legais, onde se encontra
para cumprir certos atos ou onde centraliza seus negdcios, atividades, ndo forcosamente o lugar onde se
reside/dorme (DOMICILIO E DIFERENTE DE HABITACAO);

DEMARCAGAO URBANISTICA — Procedimento destinado a identificar os iméveis publicos e privados
abrangidos pelo nticleo urbano informal e a obter a anuéncia dos respectivos titulares de direitos inscritos
na matricula dos imoveis ocupados, culminando com averbagao na matricula destes iméveis da viabilidade
da regularizagdo fundiaria, a ser promovida a critério do Municipio;

NUCLEO URBANO - Assentamento humano, com uso e caracteristicas urbanas, constituido por unidades
imobilidrias de area inferior a fracdo minima de parcelamento prevista na Lei n® 5.868, de 12 de dezembro
de 1972, independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em area qualificada ou inscrita
como rural;

NUCLEO URBANO INFORMAL - Aquele clandestino, irregular ou no qual nio foi possivel realizar,
por qualquer modo, a titulagdo de seus ocupantes, ainda que atendida a legislagdo vigente a época de sua
implantagdo ou regularizag@o;
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NUCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO - Aquele de dificil reversio, considerados o tempo
da ocupagao, a natureza das edificacdes, a localizagdo das vias de circulacdo e a presenga de equipamentos
publicos, entre outras circunstancias a serem avaliadas pelo Municipio.

CONFINANTES - Termo que designa o imovel contiguo; fronteirigo; terreno confinante que faz fronteira;
imdvel que limita ou estd nos limites de outro.

MORFOLOGIA - Forma de organizacdo e o desenho dos espagos edificados e ndo edificados.

INFRAESTRUTURA ESSENCIAL - Abastecimento de dgua, esgotamento sanitario, rede de drenagem,
iluminagdo publica, fornecimento de energia elétrica e coleta de lixo.

1. OBJETIVO

Contratacdo de pessoa juridica especializada em prestagdo de servigos técnicos com finalidade de
implementar a Regularizagdo Fundiaria Urbana — REURB, mediante a adogdo de medidas urbanisticas,
juridicas, ambientais e sociais nos termos da Lei Federal n® 13.465, de 2017, Decreto Federal n® 9.310 de
2018 e pela Lei Federal n°® 10.257/2001, conforme condi¢des, prazos, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

2. OBJETO

Constitui escopo do presente Termo de Referéncia a prestacdo de servigos técnicos, administrativos,
juridicos, urbanisticos, ambientais e sociais, visando a implementagdo do Programa de Regularizagao
Fundiaria no Municipio de Marituba, na modalidade Reurb-S, na localidade: nucleo urbano SAO
JOAO, conforme quadro apresentado a seguir:

N° Localidade Estimativa de Area Estimada Total
domicilios/lotes

01 Nucleo Urbano SAO 2.000 585.449,00 2.661.440,00
JOAO (Marituba)

2.1 Caracterizagdo da Area de Intervengao

O nucleo urbano Sdo Jodo, no bairro Sdo Jodo estd localizado na regido de Integragdo Guajara,
Municipio de Marituba, com entorno imediato ocupado pelo bairro Uriboca.
A area a ser regularizada ¢ ocupada por familias de baixa renda e apresenta infraestrutura minima.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

O Programa de Regularizagdo Fundiaria abrange um conjunto de medidas urbanisticas, ambientais,
juridicas e sociais, que visam a regularizacdo de assentamentos informais ou irregulares ocupados
predominantemente por populagdo de baixa renda e a titulagdo de seus ocupantes, garantindo, assim, o
direito social a moradia e a integragdo a cidade.

A regularizagdo fundiaria das areas ¢ realizada em assentamentos com sistemas viarios consolidados,
ainda que com infraestrutura minima, mas com acesso direto dos moradores a todos os lotes, integracdo
com as vias de circulagdo do entorno e tendo-se em vista sempre a erradicacio de areas de risco
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A aplicacdo da Regulariza¢do Fundiaria no Municipio de Marituba tem como novos marcos legais a Lei
Federal n® 13.465/2017 e o Decreto Federal n® 9.310/2018, bem como o Plano Diretor do Municipio.

A implementacdo deste processo pressupde, além da integracdo das diferentes areas de atuagdo técnica
(urbanistica, juridica, ambiental e social), a interface com o Municipio e, por vezes, 6rgaos em diferentes
niveis de governo, resultam em um processo complexo, com etapas e prazos variaveis.

A insuficiéncia em nossa Companhia de equipamentos, e profissionais especializados em quantitativo
exigido no quadro proprio, considerando tratar-se de servico técnico de alta complexidade, justificam a
contratacdo de empresa especifica para prestagdo de servigos de regularizacdo fundiaria.

4. PLANO DIRETOR, NORMAS, LEGISLAGAO E REGULAMENTOS

Para a realizac@o do servico objeto deste Termo de Referéncia devera ser observada a legislag@o pertinente
aos temas urbanismo, cidades, parcelamento urbano, regularizacdo fundiaria, meio ambiente, registro
publico, patriménio publico, tais como:

Lei Federal n° 11.977, de 07 de julho de 2009;

Constituicdo Federal de 1988, nos artigos 182 e 183, que redefinem os direitos de propriedade e a

possibilidade de intervengdo do Estado no dominio da propriedade privada, privilegiando as questdes
urbanas;

Lei n® 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, que regulamenta uma série de instrumentos de
natureza urbanistica voltadas para induzir as formas de uso e ocupagao do solo;

Lei Federal n® 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispde sobre o Parcelamento do Solo Urbano;
Lei Federal n® 13.465, de 11 de julho de 2017, que dispde sobre a regularizagdo fundiaria rural e urbana;

Decreto n° 9.310, de 15 de marco de 2018, que institui as normas gerais e os procedimentos aplicaveis a
Regularizagdo Fundiéria Urbana e estabelece os procedimentos para regularizagao fundiaria, dentre outros;

Legislagdo Ambiental em todas as esferas: federal, estadual ¢ municipal. Observar a evolugdo da legislacdo
brasileira no estabelecimento de normas, critérios e padrdes relativos ao controle e a qualidade do ambiente

urbano e natural,

Decreto n° 89.817/1984 - Estabelece as Instrugdes Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia
Nacional,

ABNT NBR13.133/2021 — Execugao de levantamento topografico — Procedimento;
ABNT NBR15.777/2009 — Convencdes Topograficas para Cartas e Plantas Cadastrais;
Plano Diretor Municipal;

Leis Municipais Urbanisticas do Municipio de Castanhal;

5. FORMA DE APRESENTAGAO

5.1 Avaliagdo prévia da solugio de software utilizado pela Cohab
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Em reunido especifica com o Contratante, deverdo ser analisadas as solugdes de softwares utilizadas pela
Cohab, com intuito de identificar a compatibilidade do material a ser produzido pela Contratada, que deve
ser entregue com extensdo e formato compativel com os sistemas utilizados pela Cohab e pelo Cartério de
Registro de Imdveis.

5.2 Forma de apresentagao dos arquivos digitais e documentos

Todos os arquivos e materiais produzidos devem ser apresentados em formato digital PDF-A, com
assinatura eletronica; formato editdvel; e com extensdo que possa ser aberta por diferentes
sistemas/fabricantes;

O material a ser impresso devera ser acordado com o Contratante e disponibilizado em 03 (trés) vias;

Os arquivos digitais deverdo ser apresentados preferencialmente nas seguintes extensdes, sempre
considerando o indicado no item 5.1:

DWG — AutoCAD - versdo2025 ou superior — para desenhos técnicos (projetos e mapas);
CTB - Arquivo de impressdo — para desenhos técnicos (projetos e mapas);

DOC — Word 2025 — para documentos de texto;

XLS — Excel 2025 — para arquivos de planilha;

PPT — Power Point 2025 — para arquivos de apresentagao;

PDF — Adobe Acrobat Reader — versdo unificada assinada digitalmente;

Os projetos (arquivos digitais) deverao ser organizados em /ayers separados.

Para os projetos, devera ser fornecido o arquivo de configuragdo de impressdo com relagdo de penas e
cores.

As versdes digitais deverdo estar assinadas digitalmente com padrdo ICP-Brasil pelos profissionais
responsaveis.

A forma de entrega (pen drive, CD ROM etc.) dos arquivos digitais devera ser previamente acordada com o
Contratante.

Documentos digitalizados devem ser apresentados de forma a garantir a rastreabilidade e reconhecimento
do arquivo e sua producdo (PDF-A, assinatura etc.)

Os documentos que ndo forem nato digitais deverdo ser apresentados em meio fisico em versdo original.
Os relatérios e demais documentos impressos deverdo ser entregues encadernados.

5.3 Documentos Técnicos
As plantas e o memorial descritivo deverdo ser assinados por profissionais legalmente habilitados;

As especificacdes de escala das plantas devem ser definidas de acordo com a conveniéncia do Contratante e
considerando as exigéncias cartoriais da localidade.

6 REQUISITOS PARA A CONTRATAGAO (EQUIPE TECNICA MINIMA)

A Empresa devera dimensionar sua equipe em quantitativo compativel com o objetivo e o cronograma de
execugdo, devendo comprovar possuir, no minimo, a equipe técnica a seguir qualificada em seu quadro de
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profissionais:

01 Coordenador, profissional de nivel superior, Arquiteto(a) e/ou Engenheiro(a) devidamente inscrito na
entidade profissional competente, com Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado ¢ CERTIDAO DE ACERVO TECNICO — CAT emitido pelo CREA ou CAU,
que comprovem a elaboragdo, aprovagdo e registro de Projetos de Regularizagdo Fundiaria Urbana e com
experiéncia comprovada na coordenacdo ou exercicio de cargos de geréncia ou supervisio de
acOes voltadas aregularizagdo fundiaria;

01 Advogado com experiéncia em Regularizagdo Fundidria, Legislagio Urbanistica ¢ Ambiental
regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, com experiéncia profissional comprovada por
Atestados ou Declaragdo ou Certidao emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando
ter participado da equipe juridica de programa de Regularizacdo Fundiaria concluido e que resultou na
emissao de matriculas de legitimagdo fundidria em nome de beneficiarios finais;

01 profissional de nivel superior, Engenheiro(a) Agrimensor(a), Engenheiro(a) Cartografico(a), Engenheiro
Agronomo (a), Arquiteto (a) e/ou Engenheiro(a) Civil, devidamente inscrito na entidade profissional
competente, com Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado e CERTIDAO DE ACERVO TECNICO — CAT, expedido(s) pelo(s) Conselho(s) de Classe(s), que
comprove(m) a elaboragdo de levantamento topografico georreferenciado para Projetos de Regularizagao
Fundiaria Urbana;

01 profissional de nivel superior na area social (Ciéncias Sociais, Pedagogo, Psicdlogo ou Assistente
Social), devidamente inscrito na entidade profissional competente, com experiéncia profissional
comprovada por meio de Atestados ou Declaragdo ou Certiddo emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, atestando ter participado do diagnostico social do programa de regularizagao fundiaria.

A Licitante vencedora devera demonstrar na assinatura do contrato de prestacdo de servigos seu vinculo
com os profissionais que compordo a Equipe Técnica, por meio da apresentagdo de um dos documentos
abaixo listados:

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (versdo mais atualizada), bem como ata de eleigao, se
for o caso, devidamente registrado na Junta Comercial, quando se tratar de sdcio-proprietario ou diretor;

Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), no caso de empregado da empresa;

Contrato de Prestagdo de Servicos ou Contrato de Sociedade em Cotas de Participagdo, celebrado entre o
profissional e a contratada, com prazo de vigéncia igual ou superior ao necessario a execug@o do objeto do
contrato.

Os documentos acima descritos deverdo ser apresentados por copias autenticadas em Cartorio ou pelo setor
de licitagdes mediante apresentag@o do original. No caso de ser socio proprietario da empresa, por meio da
apresentagdo do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial.

A empresa a ser contratada deverd apresentar o curriculo dos integrantes da equipe técnica, contendo no
minimo, as informacdes da formacdo académica, pds-graduagdo, empresas onde trabalhou/trabalha,
periodo, cargos e descricao dos principais projetos desenvolvidos.

Em caso de necessidade de substituicdo de qualquer profissional da Equipe Técnica, se dara mediante
simples comunicagdo prévia a Contratante, acompanhada de documentagdo que comprove que 0 novo
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profissional detenha qualificacdo técnica equivalente ou superior a exigida no edital, sendo necessaria a
validacdo deste profissional pela Contratante.

Qualquer modifica¢ao na constituicdo da Equipe Técnica, durante a execugdo dos servigos, ndo acarretara
despesa para a Contratante, nem justificara atraso no Cronograma Fisico- Financeiro.

7 PLANO DE TRABALHO

Apos a emissdao da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar o Plano de Trabalho num prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos.

O Plano de Trabalho devera descrever o conjunto de estratégias que serdo adotadas para alcangar os
objetivos, as metodologias das atividades que serfio desenvolvidas, cronograma das agdes e as propostas
para alcangar as metas estabelecidas. O Plano devera conter as informag¢des de como serdo executadas cada
uma das atividades propostas e o cronograma de execugdo devera constar da relagdo das atividades a serem
desenvolvidas e as previsdes de entrega dos produtos com seus respectivos prazos, compatibilizado com o
cronograma fisico- financeiro apresentado.

O Plano de Trabalho devera ser apresentado, discutido e validado com a equipe técnica do Contratante,
podendo sofrer imediatas alteragdes e ajustes, inclusive conceituais, caso necessario, conforme
conveniéncia do Contratante.

Esta etapa devera acontecer por meio de uma reunido de abertura entre as partes envolvidas, considerando
as seguintes atividades:

Apresentacdo do responsavel técnico do Contratante que ird acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dos
trabalhos, bem como analisar a documentagdo entregue pela Contratada.

Apresentagdo da equipe técnica da Contratada, responsavel pela elaboragao do estudo;

Definigdo do procedimento para o fornecimento de dados para a Contratada, caso necessario;

Fornecimento dos estudos e/ou documentos ja realizados pelo Contratante, referentes a 4area de
intervengao;

Apresentacdo da programacdo prévia, de acordo com a sequéncia dos trabalhos previstos em contrato,
bem como das entregas dos relatorios pela Contratada.

8. PRODUTOS
REGULARIZAGAO FUNDIARIA URBANA — SAO JOAO (MARITUBA)
CUSTOS BASICOS DO INVESTIMENTO
2.000 lotes
Quantidade | Valor por lote
Etapas Produtos Subprodutos de lotes RS) Valor total (R$)
Instauragdo da REURB 2.000 R$ 19,57 R$ 39.140,00
Pesquisas - Conjuntos de Leis, Normas e R$ 23,48 R$ 46.960,00
PROCESSAMEN | Regulamentos 2.000
Etapal TO
ADMINISTRATIV  |Pesquisa Fundiaria 2.000 RS 23,48 R$ 46.960,00
o/ Notificag&o de Titulares de dominio, 2,000 R$ 23,48 R$ 46.960,00
NOTIFICACAO confinantes e Terceiros .
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Etaoa I MOBILIZAGAO Mobilizagdo Social 2.000 R$ 31,31 R$ 62.620,00
apa
P SOCIAL Plantdes sociojuridicos 2.000 R$ 54,96 R$ 109.920,00
Levantamento topografico 2000 R$ 86,43 R$ 172.860,00
planialtimétrico cadastral .
LEVANTAMENTO |georreferenciado
Etapa lll DE DADOS |Cadastro fisico e selagem 2.000 IR$ 196,00 R$ 392.000,00
Cadastro socioecondmico 2.000 R$ 54,96 R$ 109.920,00
Levantamento urbanistico ambiental 2.000 RS 23,48 RS 46.960,00
Estudo Preliminar das desconformidades 2.000 RS 66,70 R$ 133.400,00
PROJETODE | 15 Tecnico Ambiental 2000  R$7844  |RS 156.880,00
Etapa IV REGULARIZAG : a Re DA
Ao Estudo Técnico para Situagao de Risco 2,000 R$ 43,15 R$ 86.300,00
FUNDIARIA (quando for o caso) :
Projeto Urbanistico 2.000 R$ 78,44 R$ 156.880,00
Projeto Fundiario 2.000 RS 62,78 R$ 125.560,00
Memorial Descritivo 2.000 R$ 43,05 RS 86.100,00
Base de dados Cadastrais e Revisbes 2,000 R$ 23,48 R$ 46.960,00
individuais das concessdes .
Etapa V cing-ﬁgggl);\g Saneamento do Processo Administrativo 2.000 RS 39,14 R$ 78.280,00
REGULARIZACAO |Finalizagao do processo 5000 R$ 35,22 R$ 70.440,00
FUNDIARIA Administrativo— Pronunciamento .
autoridade competente
Elaboragao, formalizagéo e aprovagéo da 2.000 R$ 19,57 R$ 39.140,00
CRF
REGISTRO CRF, R$ 31,31 R$ 62.620,00
Etapa VI MATRICULA DA 2,000
AREA E
TITULAGAO
R$ 23,48 R$ 46.960,00
EVENTO DE ENTREGA
Etapa Vil DA T|TULACAO DOS 2.000
BENEFICIARIOS
TOTAL DO INVESTIMENTO R$
2.163.820,00

8.1 PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICAGAO

O desenvolvimento do processo de regularizagdo fundiaria requer a caracterizag¢ao dos aspectos dominiais,
fisicos, urbanisticos e sociais do assentamento e da populacdo residente na area.

8.1.1

Instauragcao da REURB

Andlise e consultoria juridica quanto aos atos administrativos de instauracdo e autuagcdo do processo
administrativo da REURB.

Atividades:

Prestar assessoramento ao Contratante para o cumprimento das exigéncias legais de instauracdo da

REURB.

Avaliar a necessidade de criagdo de camara de prevengdo e resolucdo administrativa de conflitos, no
ambito da administracdo local.

Entrega:

Relatério contendo descri¢gdo das providéncias a serem adotadas para a Instauracdo da REURB, os
prazos necessarios para a efetivagdo e publicidade dos atos administrativos.
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8.1.2 Pesquisas - Conjuntos de Leis, Normas e Regulamentos

Pesquisa ¢ sistematizacdo de informagdes legais e normativas para identificagdo das diretrizes
urbanisticas e ambientais incidentes no nicleo urbano a ser regularizado.

Atividades:

Realizar o levantamento e a analise documental da legislacdo, questdes juridicas e tributarias, em nivel
municipal, estadual, federal;

Identificar as leis incidentes no nucleo urbano;

Consultar o plano diretor ou lei de perimetro urbano e todo o ordenamento de leis urbanisticas e
ambientais;

Identificar as alcadas de aprovagdes do projeto de regularizagdo fundidria, considerando a estrutura
organizacional do municipio;

Consultar o instrumento de Planejamento urbano das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) do
nucleo;

\

Averiguar possiveis agdes judiciais relativas a area, termos de ajustamento de condutas, inquéritos
civis, projetos e programas ja implantados na area; entre outros;

Verificar a existéncia de processos administrativos anteriores 8 REURB referentes ao nacleo urbano.

Entrega:

Relatorio sistematizando as informacdes provenientes das pesquisas realizadas, juntamente com os
documentos comprobatorios, quando for pertinente.

8.1.3 Pesquisa fundiaria

Serdo realizada as buscas necessarias para determinar a titularidade das areas onde esta situado o nucleo
urbano informal a ser regularizado, dos confinantes e identificar terceiros eventualmente interessados.

Atividades:

Realizar buscas necessarias para determinar a titularidade da area onde esta situado o nucleo urbano a
ser regularizado, de toda a origem do imovel através de sua cadeia sucessoria, com defini¢do de seus
limites, area, localizagdo e confinantes, quando for necessdrio, realizando diligéncia perante as
serventias anteriormente competentes.

Pesquisar documentos da administragdo publica para identificar informagdes sobre a situagdo fundiaria
referente a aprovacdo de loteamento, langamento de divida do IPTU, processo de parcelamento
aprovado para a area, informacdes historicas do local e buscar identificar terceiros eventualmente
interessados.

Atuar de forma a garantir o uso dos dispositivos legais que possibilitam a iseng@o ou reducdo de custos
e emolumentos cartorarios, quando for o caso, referentes aos procedimentos registrais.

Entrega:

Relatorio especifico de forma a esclarecer todas as diligéncias e atividades que foram necessarias a
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Pesquisa Fundiaria contendo:

I. Descrigao dos procedimentos realizados;

II. Identificagdo dos proprietarios, confinantes e terceiros eventualmente interessados
vinculados as suas respectivas Certiddes, sistematizada em planilha ou banco de dados;

III. Fornecimento dos dados para o mapeamento com desenho/plantas de todas as matriculas que
sobrepde a area de estudo e seus confrontantes;

IV. Demais documentos da administracdo publica que trazem informacdes sobre os dados
fundiarios do nucleo urbano.

8.1.4 Notificacdo de Titulares de dominio, confinantes e Terceiros

Notificar os titulares de dominio, os responsaveis pela implantagdo do nucleo urbano informal, os
confinantes e os terceiros eventualmente interessados, por via postal, com aviso de recebimento, e
publicacdo de edital, se necessario, considerando os prazos legais estabelecidos.

Atividades:

Identificar os titulares de dominio, os responsaveis pela implantagdo do nucleo urbano informal, os
confinantes e terceiros eventualmente interessados, conforme pesquisa fundiaria;

Retirar as certiddes atualizadas da poligonal a ser regularizada e da area confrontante junto aos
cartorios;

Consolidar as informagdes dos titulares de dominio, os responsaveis pela implanta¢do do niicleo urbano
informal, confinantes e terceiros eventualmente interessados, com indicagdo do nimero de cada
matricula ou transcri¢do e a respectiva serventia imobiliaria; o indice cadastral municipal, quando
houver; o enderego para notificagdo e a qualificacdo;

Elaborar e fornecer as minutas de notificacdo aos titulares de dominio, responsaveis pela implantagdo do
nucleo urbano informal, confinantes e terceiros eventualmente interessados para assinatura e envio pelo

Contratante; declaragdes de anuéncia; dentre outros;

Prestar consultoria nos casos de impugnagdo, contemplando todos os procedimentos juridico
administrativos cabiveis.

Entregas:

Apresentar comprovantes de recebimento da notificagdo via postal e de publicacdo de edital, conforme
0 caso.

Parecer juridico com orientagdo das ag¢des administrativas que devem ser adotadas nos casos de
impugnagao sem consenso.

Entrega da declaragdo de anuéncia para os casos de manifesta concordancia dos(as) proprietarios (as)

dos lotes afetadas e/ou confinantes ao lote que sofrerda REURB, com renuncia ao prazo legal, se for o
caso.

8.2 MOBILIZAGAO SOCIAL
8.2.1 Mobilizacao Social

Trabalho voltado a populagao local buscando a participagao ativa do processo de regularizagdo fundiéria.

Atividades:
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Elaborar um planejamento que sensibilize a populagdo local a participar ativamente do processo de
regularizagdo fundiaria de interesse social.

Elabora conjuntamente com os técnicos da Cohab e representantes da comunidade, atividades que
proporcionem a todos os moradores, acesso as informagdes sobre as acdes a serem realizadas na area.

Elaborar e distribuir convites e informativos para incentivar a participagdo dos moradores em reunioes
sobre os trabalhos de regularizacdo fundidria, bem como para esclarecé-los quanto as agdes que serdo
executadas;

Elaborar e afixar faixas de divulgacao das a¢des de Regulariza¢do Fundidria em curso;
Elaborar e divulgar mensagem de audio para mobilizagdo dos moradores para reunides e agoes;
Produzir e fornecer video institucional do programa;

Montagem e manutengdo de perfil de redes sociais do programa ¢ Producdo e veiculagcdo de banners
digitais em perfil social;

Realizar reunides com as liderangas, representantes das comissoes e Instituigdes publicas ou privadas
para apresentacdo da proposta de trabalho, objetivando obter colaboracdo para a divulgacdo da
Assembleia Inicial, estabelecendo um canal permanente de comunicagao e parceria;

Realizar assembleia inicial para apresentagdo da proposta de trabalho e anuncio das datas de das
atividades presenciais juntamente com o mapa de setorizagdo das areas, comunicando o cadastramento
socioecondmico e fisico, com énfase na importancia da apresentacdo dos documentos necessarios a
titulacdo.

Observagoes:

As ferramentas de comunicagdo elaboradas no intuito de promover a mobilizagdo social, deverao ser
previamente aprovadas pela equipe da Contratante.

A contratada sera responsavel pela mobiliza¢do das liderangas e defini¢do dos locais para realizacdo das
reunides e assembleias. O espago escolhido devera ser acessivel, proximo da area, possuir estrutura
adequada, e se necessario, realizagdo de atividades de recreagdo infantil nas reunides e assembleias
proporcionando plena participagdo das pessoas com criangas.

Entrega:

Apresentar relatorio contendo as descri¢des das atividades realizadas juntamente com as listas de presenca,
atas, registros fotograficos, convites e/ou outros documentos comprobatdrios dos servicos realizados
nessa etapa.

8.2.2 Plantdes sociojuridicos
Atendimento local para esclarecimentos, orientagdes aos moradores, recebimento de documentos
necessarios a titulacdo e mediacdes de conflitos, possibilitando acesso as informacdes sobre questoes
fisicas, sociais e juridicas.

Atividades:

Manter escritorio em campo, com profissionais das areas social e juridica a fim de esclarecer as duvidas
sobre o processo de regularizacdo, elaboragdo dos cadastros dos moradores nao localizados nas visitas
e/ou recepgdo de documentos de cadastros incompletos;
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Orientar e mediar provaveis conflitos identificados no ato da titulagcdo, envolvendo direitos
possessorios, direito de familia e demais situagdes referentes a titularidade.

Entrega:

Deve ser apresentado relatério descritivo das atividades realizadas, listas de presenga, registros
fotograficos e outros documentos comprobatdrios dos servigos realizados nessa etapa.

8.3 LEVANTAMENTO DE DADOS
8.3.1. Levantamento topografico planialtimétrico cadastral georreferenciado

Realizacdo do levantamento topografico planialtimétrico cadastral georreferenciado que possibilite
representar por meio de plantas a realidade fisica do nticleo a ser regularizado.

A execugdo do levantamento topografico devera obedecer ao previsto nas Normas ABNT NBR
13.133/2021 e ABNT NBR 15.777/2009; nos Decretos n°. 9.310/2018 e n° 89.817/1984; nas normas
técnicas da Diretoria do Servigo Geografico do Exército Brasileiro e demais orientagdes conhecidas pela
boa pratica.

Atividades:
- Emitir ART/ RRT de Topografia;

- Elaborar plantas topograficas com poligonos fechados de quadras, lotes e edificacdes, com
camadas (layers) distintas para cada tipo de elemento/ feigao, incluindo quadro de vértices com
respectivas coordenadas georreferenciadas das areas das quadras, dos lotes, das vias, das pragas e
demais que se fizerem necessarias;

- Delimitar o perimetro do nicleo com marcagao de vértices por coordenadas georreferenciadas e
amarragao aos parcelamentos confrontantes, devendo ser descrito no respectivo memorial;

- As medidas ser@o em metro, (duas casas decimais), areas em m? (duas casas decimais),
dimensdes angulares em graus, minutos e segundos (azimute), coordenadas UTM nos vértices em
metros (trés casas decimais), norte verdadeiro com declinacdo magnética e data;

- A topografia devera apresentar os confrontantes do nucleo, o sistema viario com marcacao de
vias/calgadas/caminhos e respectivas denominagdes (vias internas e limitrofes ao nucleo), curvas
de nivel adequadas ao relevo do terreno (curvas de nivel de metro em metro cotando as curvas
mestras com equidistancia de cinco em cinco metros), identificacdo de acidentes geograficos e
cotas sujeitas a inundacdo, demarca¢do de quadras, lotes, muros/cercas (inclusive internos
quando indiquem serviddo ou subdivisdo de lote), edificacdes, areas publicas, terrenos vazios,
areas de bosque (vegetagdo) e demais elementos necessarios ao desenvolvimento do servigo;

- Levantar elementos da infraestrutura urbana, tais como: vias, meio-fio, cal¢adas, postes, pocos de
visita, bocas-de-lobo, grades pluviais, adutoras, arrimos, gabides, taludes, pontes, passarelas ¢
outros afins;

- Os vértices definidores dos limites serdo georreferenciados ao SGB - Sistema Geodésico
Brasileiro. O vértice definidor do limite terd natureza tridimensional e sera definido por suas
coordenadas de latitude, longitude e altitude geodésicas. O erro posicional esférico do vértice
definidor de limite devera ser igual ou menor a oito centimetros de raio;

- A poligonal principal deve partir de dois marcos com coordenadas planas UTM conhecidas ¢
referidas ao SGB. O mesmo deve ocorrer com o fechamento da poligonal. Caso ndo haja marcos
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nestas condigdes proximos a area, ¢ de responsabilidade da Contratada o transporte por poligonal
até o local dos servigos ou a implantagdo de marcos por processo de rastreamento de satélites
(GPS);

- No levantamento topografico georreferenciado poderd ser utilizada Esta¢do Total e/ou outras
metodologias e equipamentos de medigdo, tais como: RTK, GNSS, Fotogrametria e outros,

devendo ser previamente acordada com o Contratante.

- Qualquer alterag@o nas especificagdes técnicas e formas de execugdo dos servigos descritos nos
itens acima deverdo ser submetidas a analise prévia do Contratante.

Entregas:

- ART/RRT de Topografia;

- Planta geral de Topografia, preferencialmente na escala 1:1000, considerando o tamanho do
nucleo;

- A planta geral de Topografia podera ser dividida em plantas menores (articulagdo das pranchas),
preferencialmente na escala 1:500, de acordo com a conveniéncia do Contratante e considerando o
tamanho do nucleo;

- Planta com marcacdo georreferenciada da poligonal do ntcleo acompanhada do respectivo
memorial descritivo;

- Relatério do Levantamento Planialtimétrico Cadastral.

8.3.2 Cadastro fisico e selagem

Elaboragdo do cadastro fisico e selagem dos imoveis na area correspondente ao poligono da REURB,
compreendendo a identificagdo, a designag@o cadastral e a delimitacdo dos lotes ¢ domicilios existentes
na area, a caracterizac@o de uso e as condigdes gerais de habitabilidade das edificacdes.

Atividades:

- Produzir planta individualizada de cada lote com respectivas fragdes ideais, se for o caso, ¢ as
seguintes especificacdes:
*Representacdo da edificagdo, identificando sua localiza¢do na quadra, enderego, nimero de sua
designagdo cadastral e identificagdo do uso;
*Dimensdes do perimetro do lote, area do lote, area total construida da edificagdo, nimero de
pavimentos, via de acesso e confrontantes;

- Elaborar o memorial descritivo de cada lote;

- Realizar a selagem de todos os imoveis existentes na area, considerando as particularidades da
ocupacdo, utilizando modelo de selo a ser fornecido pelo Contratante;

- Elaborar planta de selagem georreferenciada com indicagdo de todos os lotes e respectivo
numero da designagdo cadastral;

- Elaborar planilha de selagem consolidada de todo o poligono especificando as situagdes de
ocupagdo identificadas;

- Apresentar relatério de selagem contendo nome dos ocupantes responsaveis, endereco,
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coordenadas, foto do imovel e descricdo de pendéncias para nova verificagdo em campo, se
necessario.

Entregas:

- Apresentar Planta individualizada e respectivo Memorial Descritivo de cada lote a ser
regularizado que deverdo ser entregues, preferencialmente na escala 1:250, que poderd variar
conforme tamanho médio dos lotes;

- Planta de selagem georreferenciada (planta geral do nucleo) que deve ser entregue,
preferencialmente na escala 1:500;

- Relatorio de selagem com as informagdes de nimero do cadastro, enderego, nome dos ocupantes
responsaveis, a caracterizagdo do uso, condi¢des gerais de habitabilidade das edificagdes, fotos
das fachadas dos imoveis e coordenadas, conforme modelo que sera fornecido pelo Contratante.

8.3.3 Cadastro socioeconémico

O cadastro ¢ uma ferramenta fundamental para conhecimento da realidade local, o perfil da comunidade
e as necessidades da populacdo. Deve ser realizado de forma censitaria, tendo por objetivo coletar
informagoes, recepcionar documentos das familias, identificar os ocupantes a serem titulados e as
possiveis situacdes de conflitos, para emissao dos titulos.

Atividades:

- Realizar a coleta de dados socioecondmicos e respectiva sistematizagdo, tabulacio e analise dos
dados coletados referente a populagdo residente na area de intervengéo. O modelo de formulario de
pesquisa socioecondomico podera ser proposto pela contratada contendo questoes fechadas e
abertas, acordado com a Contratante;

No caso de insucesso na primeira tentativa de realizacdo do cadastro socioecondmico a Contratada
devera fazer, pelo menos, mais 02 (duas) visitas, sendo recomendavel que as novas tentativas ocorram
fora do horario comercial e/ou nos finais de semana.

Entregas:

- Apresentar cadastro familiar tabulado e relatorio de analise dos dados coletados;
Emitir relatorios com a lista das pendéncias identificadas no processo de cadastramento, tais como:
cadastros incompletos, domicilios vazios ou em constru¢do, moradores ausentes e recusas, este ultimo
com a descri¢do do motivo;

- Apresentar os dossiés individualizados por familia, contendo a designagdo cadastral, o
questionario preenchido e assinado, acompanhado das copias dos documentos de qualificagdo dos
beneficiarios e declaragdes, quando for necessario.

8.3.4 Levantamento urbanistico ambiental

Compreende a realizagdo do levantamento de todos os documentos e informagdes relativas aos aspectos
urbanistico-ambientais que instruirdo o projeto de regularizagdo fundiaria.

Atividades:

- Compilar os dados disponiveis acerca da area a ser regularizada, considerando a documentagio
técnica ¢ demais subsidios fornecidos pela Contratante; consultas aos diversos oOrgaos e
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instituicdes em ambito municipal, estadual e federal;
- Extrair informagoes in loco;

- Consultar fotos aéreas, imagens por satélite e/ou outras afins;
Consultar o cadastro imobilidrio municipal e informagdes sobre a area em sistemas oficiais (IBGE e
SNIS);

- Identificar e mapear o zoneamento urbano, uso e ocupac¢do do solo, morfologia e tipologias de
ocupagdo, equipamentos publicos que atendem a populacdo, faixas de dominios, areas non
aedificandi, etc.

- Identificar e mapear a acessibilidade, o sistema viario da localidade a ser regularizada e sua area
de influéncia (entorno), as alternativas de transporte existentes, com indicagdo do trajeto; a
circulagdo de pedestres; caracterizagdo do tipo de pavimento, com marcacdo das calcadas,
travessias, vielas, escadarias e sua relacdo/interligacdo com o entorno e demais informacgdes
pertinentes;

- Identificar e mapear a infraestrutura essencial existente;

- Solicitar comprovagdo junto as Concessiondrias da existéncia de fornecimento dos servigos
essenciais da infraestrutura.

- Identificar e mapear a situagdo ambiental da area, apontando a existéncia de cursos d’agua,
nascentes, incidéncia de areas de preservagdo permanente (APPs), insercdo em areas
ambientalmente protegidas como parques ou unidades de conservacdo, areas de vegetagdo, areas
de protecdo e recuperacdo aos mananciais, areas contaminadas e todas as restrigdes ambientais
eventualmente incidentes;

- Identificar e mapear as areas de risco, observando no minimo os seguintes itens: localizagdo da
area, dados topograficos, tipo de solo, descri¢ao e classificacdo do risco e sua interagdo com a area
urbana.

Entregas:

Apresentar dossié constituido de todas as informagdes obtidas no Levantamento de Dados da area,
contendo:

I. Descrigdo das atividades realizadas, pegas graficas, arquivos e documentos comprobatorios dos
servigos executados,

II. Apresentacdo dos dados obtidos do IBGE, SNIS e do municipio;

III. Relatério fotografico da vistoria com identificag@o dos aspectos relevantes detectados;

IV. Mapas do perimetro do nucleo urbano, obtido a partir do levantamento topografico,
apontando:

* Medidas perimetrais, coordenadas georreferenciadas, curvas de nivel e area total;

» Demonstra¢do dos zoneamentos incidentes, destacando as areas non aedificandi ou faixas de
dominio;

* Registro da morfologia da regido com marcacdo das areas de interesse ambiental, locais de
risco geoldgico e pontos de insalubridade;

* Representagdo do sistema de infraestrutura essencial existente detectado;

* Indicagdo do sistema viario e linhas de transporte com marcagdo do trajeto ¢ pontos de
onibus;

* Identificag@o dos equipamentos publicos € mobilidrios urbanos;

* Numeracdo e georreferenciamento das unidades habitacionais previamente cadastradas e
tipologias de ocupacao.
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8.4 PROJETO DE REGULARIZAGAO FUNDIARIA

E o conjunto final de projetos, memoriais descritivos, planilhas, laudos e pareceres técnicos, juridicos
e sociais, aceitos e aprovados, para emissdo do Certificado de Regularizacdo Fundiaria.

8.4.1. Estudo Preliminar das desconformidades

Consolidar, integrar ¢ analisar os aspectos Urbanisticos, Ambientais, Sociais e Juridicos, baseados no
conjunto de informagdes coletados no Levantamento de Dados, contendo as proposi¢des, adequacdes e
sugestdes a serem aprovadas pelo Contratante.

Situagao Juridica

- Verificagdo quanto aos instrumentos juridicos, no &mbito da Reurb, considerados adequados e
aplicaveis para a area de estudo, fundamentados na Pesquisa Fundiéria;

- Analise da existéncia de desconformidades entre a situacdo real do nucleo e o previsto em
legislagdo municipal, estadual e federal;

- Proposicdo de solugdes informando as etapas subsequentes de trabalho visando a obtengdo do
registro imobiliario e a titulagdo.

Situagdo Urbanistico-Ambiental

- Apresentacdo de Projeto Preliminar da situagdo urbanistico-ambiental da area com sobreposigoes
de mapas, diagramacdo e cruzamento das informacgdes contidas no Levantamento de Dados
apontando as interferéncias e intersegdoes da situagdo ambiental com a situagdo ocupacional,
indicando alternativas, solugdes estruturantes para superagdo de eventuais desconformidades
urbanisticas e ambientais impeditivas a regularizacdo fundiaria em face da legislagdo aplicavel;

- Divulgagdo das caracteristicas da ocupagdo, através das sobreposi¢des e andlise dos dados
indicando as centralidades da area com apresentacdo de sugestdes a fim de valorizar as areas
atrativas e estratégias para mitigar a degradagdo das areas;

- Avaliar a disponibilidade de infraestrutura essencial de cada lote ¢ indicar as propostas de
solugdes para atingimento da infraestrutura essencial legalmente prevista;

- Desenvolver planilhas comparativas, laudos e pareceres técnicos justificativos e elucidativos;
Elaborar relatorio fotografico detalhado em que constem as particularidades das areas vistoriadas.

Situagao de Risco

- Identificacdo e mapeamento das areas afetadas por condicionantes e/ou impeditivos ambientais
consideradas de risco;

- Estudo Técnico de Risco Geoldgico Geotécnico contendo o Laudo e a descriminacdo das areas
conforme a conceituacdo dos graus de risco e niveis de criticidade;

- Apresentacao da situagao de cada unidade, caracterizando-as em:
* Lote regularizavel;
* Lote regularizavel sob condi¢des, com propostas e condicionantes para a adequagio;
* Lote ndo regularizavel.

- Relatorio com propostas de eliminagdo, correcdo ou mitigacao das situacdes diagnosticadas para
o controle e consolidagdo geotécnica;
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- Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais, concep¢do e implementagdo de Planos
Contingenciais de Defesa Civil considerando: medidas preventivas, medidas corretivas e medidas
emergenciais.

Entrega:

- Reunido com os representantes da Cohab e da comunidade para a apresentagdo do diagnostico
integrado com orientacdes urbanistico-ambientais, juridicas e sociais quanto aos atos
administrativos e providéncias necessarias ao Contratante;

- Ata com o registro da reunido de apresentagdo abarcando todas as solu¢des aprovadas em reunido
e que serdo implantadas no Produto Projeto de Regularizagdo Fundiaria e Termo de
Compromisso, assinada por representantes legais de ambas as partes;

- Relatorio integrado contendo as proposi¢des, sugestdes e alternativas viaveis de intervengdo
fisica, juridica e social na area, incluindo mapas e planilhas que subsidiem a decisdo final do
Contratante;

- Parecer conclusivo com as orientacdes das agdes técnico-administrativas a serem adotadas para
aprovacao do projeto de regularizacdo fundiaria.

8.4.2 Estudo Técnico Ambiental

Devera ser realizado estudo técnico comprovando que as intervengdes da regularizagdo fundiaria
implicam na melhoria das condi¢des ambientais em relagao a situagcdo de ocupagdo informal anterior,

com a adog@o das medidas nele preconizadas, seguindo as orienta¢des dos artigos 64 ¢ 65 da Lei n°
12.651/2012.

Entrega:

- Apresentar Relatorio contendo Estudo Técnico Ambiental contemplando todos os requisitos
previstos anteriormente.

8.4.3 Estudo Técnico para Situagdo de Risco (quando for o caso)

Devera ser realizado estudo técnico quando os lotes a serem regularizados estiverem situados em éreas
de riscos geotécnicos, de inundagdes ou de outros riscos especificados no art. 36 do Decreto 9.310/2018,
a fim de examinar a possibilidade de eliminagdo, corre¢do ou administragdo de riscos na parcela afetada.

Entrega:

- Apresentar Relatorio contendo Estudo Técnico para Situacdo de Risco contemplando todos os
requisitos previstos anteriormente.

8.4.4 Projeto Urbanistico

Conjunto de propostas urbanistico-ambientais a fim de promover a adequagdo da area em
conformidade com a REURB:
- Apresentacdo do levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, indicando
o perimetro do nucleo, quadras, lotes e sistema vidrio acompanhado dos respectivos quadros de
areas, com indicagdo das medidas de adequacdo da mobilidade, acessibilidade, realocagao de
edificagdes, quando necessarias;

- Marcagao das unidades habitacionais a serem regularizadas;
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- Indicagdo de pontos de centralidades, espacos livres, areas destinadas a edificios publicos e
outros equipamentos urbanos necessarios a comunidade;

- Previsdo de acesso livre e gratuito pela populacgdo as praias e aos corpos d’agua, quando couber;

- Obras de infraestrutura para corre¢ao das desconformidades geologicas, prevengdo e controle de
riscos geotécnicos e de inundagdes;

Entrega:
- Apresentar Projeto Urbanistico contemplando todos os requisitos previstos anteriormente.
8.4.5 Projeto Fundiario

- Orientagdes e diretrizes para a regularizagdo da area em conformidade com a situagdo cartorial
levantada e indicag@o dos instrumentos juridicos a serem aplicados.

- Planta e Memorial Descritivo da area a ser regularizada, nos quais constem suas medidas
perimetrais, area total, confrontantes, coordenadas georreferenciadas dos vértices definidores de

seus limites e niimeros das matriculas ou transcri¢des atingidas;

- Planta de sobreposi¢do do imoével demarcado com a situacdo da area constante do registro de
imoveis;

- Planta contendo o perimetro da area a ser regularizada e as subdivisdes das quadras, lotes e areas
publicas, com as dimensdes e numeragdo dos lotes, logradouros, espagos livres e outras areas com

destinagdo especifica;

- Mapeamento dos parcelamentos dos lotes, ja regularizados, com indicacdo das matriculas e
identificacdo dos proprietarios;

- Mapeamento dos assentamentos irregulares da area;

- Indicacdo das quadras e suas subdivisdes em lotes ou fragdes ideais vinculadas a unidade
regularizada;

- Demarcagdo das areas non aedificandi, areas de preservagdo permanente, areas degradadas e
ndo passiveis de regularizagao;

- Legendas e informagdes cartoriais pertinentes a area de estudo;

- Indicag@o das eventuais areas publicas, privadas e areas ja usucapidas.

- Entrega:
- Apresentar Projeto Fundiario contemplando todos os requisitos previstos anteriormente.

8.4.6 Memorial Descritivo
O memorial descritivo obtido por meio do georreferenciamento servird de base para descrever as
dimensdes, os limites e as confrontacdes da area do nucleo e dos lotes resultantes do projeto de

regularizagao.

O memorial descritivo contera no minimo:
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I - A descrigdo do perimetro do niicleo urbano, com indicacao resumida de suas caracteristicas;

IT - A descricao técnica das unidades imobiliarias, do sistema viario e das demais areas publicas que
componham o ntcleo urbano informal,

I - A enumeragao e a descricao dos equipamentos urbanos comunitarios e dos prédios
publicos existentes no nucleo urbano informal e dos servigos publicos e de utilidade publica que
integrardo o dominio publico com o registro da regularizagéo;

v - Quando se tratar de condominio, as descri¢des técnicas, 0s memoriais de incorporagio e
os demais elementos técnicos previstos na Lei n® 4.591, de 16 de dezembro de 1964.

Entrega:
- Apresentar Memorial Descritivo contemplando todos os requisitos previstos anteriormente.
8.4.7 Termo de Compromisso
Devera ser apresentado um Termo de Compromisso para execucdo dos projetos das obras de
infraestrutura essencial e urbanizagdo necessarias, identificadas e detalhadas no Diagnostico Integrado
juntamente com o Cronograma Fisico dos servigos indicados no Termo de Compromisso a serem
executados, conforme previsto em lei.
Entrega:
- Apresentar Termo de Compromisso para execugdo de projetos e implantagdo das obras de
infraestrutura essencial de acordo com o modelo disponibilizado em anexo, bem como
apresentacdo de cronograma fisico correspondente.
Obs: A Cohab ficara responsavel pela elaboragdo do Termo de Compromisso.
8.5 EMISSAO DA CERTIDAO DE REGULARIZAGAO FUNDIARIA

8.5.1 Base de dados Cadastrais e Revisoes individuais das concessoes

Consiste na apuracdo qualitativa dos dados cadastrais ¢ documentos pessoais coletados para conclusdo
dos dossiés individualizados por beneficiario ou por lotes; este ultimo, quando nio houver a titulagao.

Atividades:

Analise quanto a suficiéncia dos dados e documentos referentes aos beneficiarios e respectivos
lotes;

Analise quanto a viabilidade ou ndo da titulagdo dos beneficiarios;

Analise quanto ao enquadramento na modalidade de REURB “S” ou “E” e instrumento juridico a
ser utilizado para cada lote;

Elaborag@o da listagem de ocupantes, acompanhada dos respectivos memoriais descritivos.

Entregas:

Relatorio de pendéncias passiveis de solugdo e indicagdes de procedimentos, prazos e
responsaveis;

Relatério com as identificagdes dos beneficiarios e apontamentos de impossibilidade da
titulagdo com a devida justificativa;

Relatorio com as identificagdes dos beneficiarios e indicag@o do direito real a ser aplicado a cada
beneficiario;
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Relatorio com a identificacdo dos casos em que ocorrerd apenas registro dos lotes sem
possibilidade de titulacdo de seus ocupantes;

Listagem de Ocupantes, a ser exigida nos casos de legitimagdo fundiaria e legitimacdo de
posse;

Termos de anuéncia dos respectivos titulares de direitos inscritos na matricula dos imoveis
ocupados, quando houver demarcagdo urbanistica;

Instrumentos juridicos de titulagéo.

8.5.2 Saneamento do Processo Administrativo

Cumprir o previsto na lei 13.465/2017 quanto a realizagdo do saneamento do processo
administrativo.

Atividade:

- Revisdo de todos os atos, documentos e decisdes visando a adequagdo ou retificacdo de erros
sanaveis e/ou producdo de algum documento pendente a fim de garantir o cumprimento das etapas e
prazos do processamento da REURB.

Entrega:

- Relatorio descrevendo as falhas identificadas e as corre¢des promovidas para saneamento do
processo REURB.

8.5.3 Finalizagédo do processo Administrativo— Pronunciamento autoridade
competente

Ato do Poder Executivo que declara a finalizagdo do processo REURB, contendo indicacdo das
intervengdes a serem realizadas, se for o caso; aprovacdo do projeto de regularizagdo fundidria;
identificagdo dos ocupantes de cada lote com destinag@o urbana regularizada e os respectivos direitos
reais conferidos.

Atividade:

Orientagdo quanto ao ato administrativo necessario para pronunciamento do Projeto REURB pela
autoridade competente previsto na Lei 13.465/2017.

Entrega:

Minuta do Termo de Pronunciamento da autoridade competente acerca da do encerramento do processo
REURB, a ser conferida e assinada pela autoridade competente.

8.5.4 Elaboragéo, formalizagao e aprovagao da CRF

A Certiddo de Regularizacdo Fundiaria € o ultimo ato do poder executivo que antecede a fase de registro
cartorial, sendo constituida dos seguintes documentos: projeto REURB aprovado; termo de
compromisso; ¢ nos casos da legitimagdo fundiaria ou legitimagdo de posse, da listagem dos ocupantes
com a devida qualificacdo destes e respectivos direitos reais que lhe foram conferidos.
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Atividades:

Elaborar a minuta da Certidao de Regularizacdo Fundidria, observando todos os aspectos legais
exigidos abaixo descritos:

Nome do nucleo urbano regularizado;

Localizagdo;

Modalidade da regularizacao;

As responsabilidades das obras e servigos constantes do cronograma;

A indicag@o numérica de cada unidade regularizada, quando houver;

Listagem com nomes dos ocupantes que houverem adquirido a respectiva unidade, por titulo de
legitimagao fundiaria ou mediante ato unico de registro, bem como o estado civil, a profissdo, o nimero
de inscricdo no cadastro das pessoas fisicas do Ministério da Fazenda e do registro geral da cédula de
identidade e a filiacdo;

Constar informagdes das garantias para as operagdes financeiras para as obras de infraestrutura e
melhorias essenciais para a REURB.

Entregas:

Minuta da CRF a ser assinado pela autoridade competente;

Documentos que compde a CRF aprovados e assinados, quando necessario;

Anuéncia por meio de documento formalmente reconhecido e assinado pelos autores ou por quem

detenha os direitos autorais, das pecas técnicas e do projeto de regularizacdo fundiaria elaborados pelo
Contratado e particulares em geral.

8.6 REGISTRO CRF, MATRICULA DA AREA E TITULAGAO

Realizar diligéncias junto aos Cartérios de Registro de Imodveis até a emissdo de todas as
matriculas individualizadas e registradas com as devidas titulagdes dos beneficiarios.

Atividades:

- Consolidar a documentagdo necessaria para o registro da Certiddo de Regularizagdo Fundiaria e do
Projeto REURB aprovado;

- Elaborar os instrumentos de titulag@o para entrega no Cartorio de Registro de Imdveis, visando o
registro do projeto REURB com a abertura de matriculas e registro dos titulos;

- Realizar lavraturas, averbacdes ou registros nos Cartérios de Notas e de Registros das
circunscri¢des competentes dos instrumentos definidos para regularizacdo;

- Acompanhar as prenotacdes junto a Serventia Imobiliaria, propor solugdes a eventuais notas
devolutivas e providenciar certiddes solicitadas, quando for o caso;

- Acompanhamento e cumprimento de diligéncias junto ao Cartdrio de Registro de Imodveis até a
emissdo de todas as matriculas individualizadas e registradas em nome do beneficiario final.

Entregas:

- Apos o protocolo dos requerimentos a contratada devera apresentar em 1(uma) via das copias dos
protocolos prenotados;

- Apds a conclusdo do registro deverdo ser entregues ao Contratante os originais das certiddes dos
registros efetuados pelo competente Cartorio de Imoveis e das matriculas abertas com registro em
nome dos beneficiarios, quando for o caso;
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- Relatorio conclusivo da etapa contendo a descrigdo das atividades realizadas e os documentos
comprobatorios dos servigos executados;

- Banco de dados cadastrais atualizado com as informag¢des de imdveis e titulares.

8.7 EVENTO DE ENTREGA DA TITULAGAO DOS BENEFICIARIOS
Evento/Assembleia para entrega dos titulos aos beneficiarios. Atividades:
- Elaborar e distribuir convites;

- Elaborar e afixar faixas de divulgacdo, enviar mensagem de 4dudio para mobilizacdo dos
moradores;

- Produgdo e fornecimento de video institucional,
- Assembleia Final
— Realizac¢do de evento para a entrega dos titulos as familias;

Observagao:

As ferramentas de comunicacao elaboradas no intuito de promover a mobilizacdo social, deverdo ser
previamente aprovados pela Cohab;

A Contratada sera responsavel pela mobilizacdo das liderancas e definicdo dos locais para realizagdo
das reunides ¢ assembleias. O espago escolhido devera ser acessivel, proximo da area, possuir estrutura
adequada, e se necessario, realizacdo de atividades de recreagdo infantil nas reunides e assembleias
proporcionando plena participagdo das pessoas com criangas.

Entrega:

- Deve ser apresentado relatério contendo as descrigdes das atividades realizadas, listas de
presenca, atas, registros fotograficos, convites e/ou outros documentos comprobatorios dos
servigos realizados nessa etapa e com analise da acdo realizada.

9 CRITERIOS DE MEDIGAO E FORMA DE PAGAMENTO

A Contratada sera paga pelos servigos efetivamente executados, de acordo com o previsto a seguir
sempre em concordancia com a Fiscalizacdo do Contrato, de acordo com os pregos integrantes na
proposta aprovada. Os pregos unitarios deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos para a
execugdo dos servigos, de acordo com as condigdes previstas neste Termo de Referéncia, constituindo-
se na unica remuneragao pelos trabalhos contratados e executados.

As parcelas somente serdo pagas apos a aprovagdo e/ou autorizagdo pela Equipe de Fiscalizagdo da
Contratante.

OBSERVAGAO: O pagamento dos servigos se dara mediante entrega de documentos,
levantamentos, relatorios e projetos apresentados de CADA ETAPA, e apos aprovagao
pela Cohab e CAIXA, sujeito as seguintes condigdes:

a) O servigo que ndo seja executado em plena conformidade com o termo de referéncia, nao
terd faturamento e ficara suscetivel de aplicagcdo de sangdes constantes em contrato;
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b) A protocolizagdo na Cohab de qualquer servico ou produto, ndo formaliza por si so, a
entrega para fins de pagamento, sem que ocorra a prévia verificagdo e aceite do contetido entregue
pela fiscalizagao.

c) A verificagdo e aceite prévios do contetido entregue a fiscalizacdo de qualquer servigo ou
produto devera ser realizado em até 5 dias uteis.

d) A Fiscalizacdo terd o prazo maximo de até 20 (vinte) dias para a avaliagdo e aprovacdo do
produto entregue. Caso seja encontrada alguma “ndo conformidade” a fiscalizagdo comunicara o
fato a Contratada, que tera até 5 (cinco) dias para sua corregdo, contados a partir do recebimento da
notificagao.

Desde que a Contratada comprove a perfeita execucdo dos servicos, em conformidade com as
especificagdes contratuais, estes serdo pagos da seguinte forma:

«Relatorio Técnico com os estudos, Pranchas do Levantamento Topografico e cadastro de
Interferéncias.

Serfio pagos na entrega, protocolo e aceite dos respectivos projetos, sendo 40% na entrega, protocolo e
aceite (apos a verificagdo prévia), bem como 60% apds a aprovagao final pela Cohab.

*Projeto da infraestrutura viaria completo contemplando: Projeto Geométrico, Projeto de
Terraplenagem, Projeto de Drenagem, Projeto de Pavimentacdo, Projeto de Sinalizagdo,
Projeto de Obras Complementares de pavimentagdo e Projeto de [luminacao Publica.

Serfio pagos na entrega, protocolo e aceite dos respectivos projetos, sendo 40% na entrega, protocolo e
aceite (apos a verificagdo prévia), bem como 60% apds a aprovagao final pela Cohab.

*Projetos complementares de infraestrutura urbana quando necessaria e os respectivos
memoriais técnicos: Projeto basico de drenagem superficial/galerias de 4guas pluviais, Projeto
basico da rede de distribuicdo de agua potavel, Projeto basico da rede coletora de esgotos,
Projeto basico de Estagdo de Tratamento de esgotos, Projeto basico de iluminacdo publica,
Projeto basico de prevencdo de Combate a Incéndio e Projeto de paisagismo/revegetacio e
memoriais descritivos.

Serdo pagos na entrega, protocolo e aceite dos respectivos projetos, sendo 40% na entrega, protocolo e
aceite (ap6s a verificagdo prévia), bem como 60% apos a aprovacao final pela Cohab.

OBSERVAGAO: Todos os produtos e pegas técnicas desenvolvidos ao amparo do contrato de repasse
ou termo de compromisso serdo seus direitos cedidos ao Municipio, sem qualquer 6nus.

10 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
11 ANEXOS
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NAPP — Nucleo de assessoria Planejamento e Pesquisa

URBEL - Companhia Urbanizadora e de Habitagdo de Belo Horizonte
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TimbredoProponente Nome do Proponente
TERMO DE COMPROMISSO

Termo de compromisso para execucdo de cronograma fisico de servicos e implantacdo de obras de infraestrutura
essencial, nos termos do art. 35, inc. X e art. 41, inc. IV da Lei Federal n° 13.465/17, para cumprimento dos condicionantes
de regularizagao fundiariada REURB-S do ntcleo urbano informal denominado

XX
XXXXXXXXX, localizado no bairro ou comunidade do Municipio de XXXXXXXXX.

Aos XX dias do més de XXXXXXX de 2023, o Governo de XXXXXXXXXXXX, através da Secretaria XXXXXXX ou
Departamento de XXXXXXXXXXX, representado, neste ato por seu <CARGO E NOME COMPLETO>, com fundamento
nos termos do art. 35, IX e X da Lei Federal n® 13.465/17, considerando que a citada lei trouxe a regulariza¢do fundiaria como
meio de proporcionar a efetivagao da fungdo social da propriedade e do direito social a moradia, ASSINA o presente TERMO
DE _COMPROMISSO, para cumprimento dos condicionantes de regularizagdo fundiaria da REURB-S do nucleo urbano

informal denominado XXXXXXXXXXX, conforme exigéncias do Projeto Urbanistico de Regularizagdo Fundiaria, para

cumprimento das seguintes obrigagdes:

ClausulaPrimeira — Do Objeto

O presente Termo de Compromisso tem por objeto a execugdo dos projetos e das obras de urbaniza¢do do local denominado
XUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, localizado na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificadas e detalhadas no
Diagnostico Integrado da Infraestrutura essencial, em especial o sistema de abastecimento de agua potavel coletivo ou
individual, sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitario, coletivo ou individual, rede de energia elétrica domiciliar,
solugdes de drenagem, quando necessario, e outros equipamentos a serem definidos em funcdo das necessidades locais e

caracteristicas regionais, que faz parte integrante do presente.

Clausula Segunda — Do Cronograma Fisico-Financeiro

As obras de infraestrutura essencial necessarias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, sdo as seguintes:
<DESCREVER AS OBRAS QUESERAO REALIZADAS>, a serem executadas como Cronograma Fisico de Servigos e

Implantag@o de obras de infraestrutura essencial apresentado a seguir:

<espagoparainserirocronograma>

O custo estimado dos projetos e das obras ¢ d eREXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reais).

ClausulaTerceira—-DaVigéncia

O presente termo de compromisso, com eficacia de titulo executivo extrajudicial, produzira efeitos legais a partir de sua
assinatura e terd vigéncia até XX (XXXXXXXXXXXXX) meses, podendo ser prorrogado por igual periodo.

Clausula Quarta — Do Acompanhamento e Fiscalizagdo

Fica assegurado aos interessados, a qualquer tempo, o acompanhamento e¢ a verificagdo dos andamentos dos trabalhos e
cumprimento das obrigagdes assumidas neste Termo de Compromisso, cabendo a adogdo de medidas judiciais e extrajudiciais

necessarias para a implementagdo do mesmo.

Clausula Quinta — Da Publicacao

A publicagdo das obriga¢des assumidas neste Termo de Compromisso se dard juntamente com a Certiddo de Regularizacio

Fundiaria — CRFdaREURB-S XXXXXXXXXXXXXXX, no Diario Oficial XXXXXXXXXXXXXX.

REPRESENTANTE LEGAL
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MODELO DA PROPOSTA DE PREGCO

Papel timbrado da empresa, contendo razao social, enderego, telefax, CNPJ/MF
Local e data (dia, més e ano)

Ao Sr. Pregoeiro

Ref.: Pregao Eletronico n° XX/2026

Prezado Senhor,

Apresentamos e submetemos a apreciagdo de V.Sa. nossa Proposta de Prego relativa ao objeto
da licitagdo em epigrafe, conforme abaixo:

Contratagao de empresa especializada na prestagao de servigos técnicos, administrativos,
juridicos, urbanisticos, ambientais e sociais, visando a implementacdo do Programa de
Regularizagao Fundiaria no Municipio de Marituba, na modalidade Reurb-S, na localidade: nicleo
urbano SAO JOAO, para atendimento das necessidades desta Companhia de Habitagio do Estado
do Para - COHAB/PA, de acordo com as especificagcoes contidas neste Edital e em seus anexos,
que sdo partes integrantes e indivisiveis deste instrumento.

ESPECIFICAGAO E QUANTITATIVOS:

VALOR | VALOR

ITEM PRODUTO UND QDT UNIT. TOTAL

Declaramos que nos pregos aqui propostos estao incluidos todos os custos e encargos, relativos
ao objeto deste edital, para fornecimento a Companhia de Habitagdo do Estado do Para, conforme
disposto no edital de pregdo n° XX/2026.

Declaramos, ainda, para todos os fins e efeitos legais, que estamos cientes das condigdes e
exigéncias Editalicias e do contrato a ser celebrado.

Atenciosamente,

Carimbo, nome RG n° e assinatura do representante legal da empresa
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'ANEXO IIl
MODELO DE DECLARAGAO QUE POSSUI AS CONDIGOES OPERACIONAIS NECESSARIAS AO
CUMPRIMENTO DO OBJETO E QUE ESTA CIENTE DE TODAS AS EXIGENCIAS

PREGAO ELETRONICO N° XX/2026

(razdo social da firma) (CNPJ) n°

(enderego  completo) , DECLARA que possui as condigbes

operacionais necessarias ao cumprimento do objeto do edital referente a0 PREGAO ELETRONICO n°

XX/2026, estando ciente de todas as exigéncias relativas ao mesmo.

Belém-PA, de de 2026.

Identificacao e Assinatura do Representante legal.
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ANEXO IV
MINUTA
CONTRATON® /2026
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAGAO DE
SERVIGOS PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA
PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE
TOPOGRAFIA EM AREA DESTINADA A
REGULARIZAGAO FUNDIARIA, PARA EXECUGAO
DE AGOES DE REGULARIZAGAO FUNDIARIA
URBANO NO MUNICIPIO DE XXXXXXXXXX, NESTE
ESTADO, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO
N° XXXXXXXX, QUE ENTRE S| FAZEM DE UM LADO
A COMPANHIA DE HABITAGAO DO ESTADO DO
PARA - COHAB/PA E DE OUTRO LADO A EMPRESA
CONSOANTE AS
CLAUSULAS E CONDIGOES SEGUINTES:

A COMPANHIA DE HABITAGAO DO ESTADO DO PARA-COHABIPA, sociedade de economia mista
estadual, criada pela Lei N.° 3.282, de 13.04.1965 com Sede na Passagem Gama Malcher, 361, nesta
cidade, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da fazenda CNPJ/MF n°
04.887.055/0001-16, neste ato representado na forma do seu estatuto por seu Diretor Presidente, Sr.
ARTUR MATEUS SANTOS DE MENEZES, brasileiro, advogado OAB-PA 35962, portador do
RG7963649-PC/PA e CPF n° 026.953.522-55, residente e domiciliado na Cidade de Belém/PA e por seu
Diretor Administrativo e Financeiro Sr. SEBASTIAO PIANI GODINHO, brasileiro, advogado e jornalista,
CPF 081.798.242-68, OAB/PA n° 6046, residente e domiciliado na Cidade de Belém/PA., doravante
designada simplesmente CONTRATANTE e a Empresa
estabelecida na , N0 Municipio de ,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF n.°
como CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
,(Qualificar) residente e
domiciliado na resolvem celebrar o presente contrato de prestacdo de
servigos, cuja lavratura foi autorizada por ato do Sr. Diretor Presidente da COHAB/PA, datado de
através do Processo Licitatdrio n® 2026/2109377-COHAB/PA, sujeitando-se as partes
contratantes as Leis n° 13.303/2016 e 14.133/2021 e alteragdes posteriores, ao Edital de Pregédo
Eletronico n° e demais legislagéo aplicavel e que se regera pelas seguintes clausulas e
condicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - ORIGEM DO CONTRATO

1.1 - Este Contrato, tem como origem a licitagdo na modalidade Pregao Eletrénico n° ,
devidamente homologado pelo Sr. Presidente da Companhia de Habitagdo do Estado do Para -
COHABI/PA, no dia

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLAGCAO

1.2 - As clausulas e condigcdes deste contrato, moldam-se as disposicoes da Leis n°® 13.303/2016 e
14.133/2021 e alteragdes posteriores, as quais CONTRATANTE e CONTRATADA estéo sujeitos.

CLAUSULA TERCEIRA - OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

3.1 - Este Contrato tem como objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAGAO DE SERVIGOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS, URBANISTICOS,
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AMBIENTAIS E SOCIAIS, VISANDO A IMPLEMENTAGAO DO PROGRAMA DE
REGULARIZAGAO FUNDIARIA NO MUNICIPIO DE MARITUBA, NA MODALIDADE REURB-
S, NA LOCALIDADE: NUCLEO URBANO SAO JOAO, NESTE ESTADO, conforme proposta e

planilha orgamentaria da empresa e demais elementos que passam a fazer parte deste ato, independente
de transcri¢éo e/ou traslado.

Paragrafo Unico - Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, as condigdes expressas no Edital de Pregdo Eletronico n°

para Execugdo de Servicos descritos no objeto, juntamente com seus anexos e a proposta da
CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUGAO
4.1 - Os servigos serdo realizados por EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

CLAUSULA QUINTA - PREGO:

5.1 - Pela execucéo do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagara & CONTRATADA o valor global
de ( ), conforme proposta e Cronograma Fisico —
Financeiro.

5.2 - Os recursos para cobrir as despesas com o presente contrato, correrdo a conta da Funcional
Programatica: , Fonte: , Contrapartida - Natureza da Despesa:
- Agéo:

5.3 — Cabera a andlise de eventuais variagdes dos precos dos servigos durante a execugéo do contrato,
para verificagdo da necessidade de aditivo contratual em decorréncia das peculiaridades dos projetos de
regularizagdo fundiaria urbana de interesse social. Contudo, a proposta devera contemplar eventuais
riscos relativos a flutuagéo dos pregos

CLAUSULA SEXTA - CONDIGOES DE PAGAMENTO

6.1 - O representante da CONTRATANTE especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a
execucdo do Contrato efetuard medigdes mensais, e analisard o avango fisico real dos servigos e o
cronograma e verificara o exato cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA no periodo da medig&o,
quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execugao.

6.2 - Os pagamentos serdo feitos por meio de faturas, de acordo com o cronograma fisico financeiro
condicionado, a apresentagdo da medig&o, salvo justificativa aceita pela CONTRATANTE, a execugéo
minima dos servigos previstos para cada etapa.

6.3 - Nao gerarao direito a reajuste e atualizagdo monetaria os servigos que forem entregues com atraso
imputével 8 CONTRATADA.

6.4 - A liberacdo dos pagamentos somente se dara ap6s a fiscalizagdo e liberagdo dos recursos,
respeitados a ordem dos meses do cronograma fisico financeiro.

6.5 - As medicbes serdo processadas pela Empresa Executora em conjunto com a Fiscalizagdo da
COHABI/PA, no periodo discriminado no item “6.1” e nos casos de Projetos do Programa de Aceleragéo
do Crescimento (PAC), as medigOes seréo ratificadas pela Fiscalizagao da Caixa Econdmica Federal,
as quais corresponderéo a cada etapa concluida do cronograma fisico financeiro. Os pagamentos serdo
feitos através de faturas obedecendo o cronograma fisico financeiro, mediante a juntada dos seguintes
documentos:
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a) Relagdo nominal de todos os empregados que trabalham na execugéo dos servigos, com as
respectivas datas de admisséo;

b) Comprovante dos pagamentos de seus salarios referente ao més imediatamente anterior ao

pagamento das faturas;
c¢) Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS, e FGTS. dos trabalhadores;

d) Termo de rescisao contratual com a quitagéo das parcelas trabalhistas, no caso de dispensa do
empregado que trabalhava, ou termo de acordo firmado perante a Justica do Trabalho, onde conste
expressamente a exclusdo da COHAB-PA, sobre a responsabilidade de qualquer pagamento a seus
empregados;

e) Boletim Mensal de Medig&o, devidamente aferido pela empresa executora da obra, pela Fiscalizagéo
da COHAB/PA e ratificado pela Fiscaliza¢do da Caixa Econdmica Federal, no caso de projetos do
Programa de Aceleragdo do Crescimento (PAC);

6.6 - O pagamento das faturas ocorrera em até 30 dias apds a data de entrada da mesma no Protocolo
da COHAB.

CLAUSULA SETIMA - GARANTIA

7.1 - A titulo de garantia do adimplemento do objeto do contrato a CONTRATADA presta garantia, nos
termos do art. 70, Paragrafo Segundo, da Lei n° 14.133/2021,

PARAGRAFO PRIMEIRO - A caugéo inicial seré reforgada durante a execucéo dos servigos contratados,
de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato;

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou liberada
apos o Recebimento Definitivo do objeto das obras(s) e servigo(s).

PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia e seus reforgos poderéo ser realizados em uma das seguintes
modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica;
b) seguro garantia;
c) carta de fianga bancaria.

PARAGRAFO QUARTO - No caso de opgdo por Titulos da Divida Publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda;

PARAGRAFO QUINTO - No caso de fianga bancaria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por
um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragao do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogagao, por toda a duragdo do contrato, independente de notificagéo.

PARAGRAFO SEXTO - No caso da opgéo pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da COHAB, cobrindo o
risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar
sua prorrogagao, por toda a duragédo do contrato, independente de notificagdo, sob pena de resciséo
contratual.

CLAUSULA OITAVA - PRAZOS
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8.1 - Prazo de Vigéncia do Contrato sera de ( ) meses, a partir da data da
assinatura do instrumento de contrato.

8.2 — O prazo de execugédo dos servigos é de ( ) meses em consonancia com 0
cronograma fisico financeiro que integra o presente contrato, contados a partir da emiss@o da ordem de
servico.

8.2 - Somente serdo processados, recebidos e decididos pedidos de Alteragdo Contratual nos casos
previstos no art. 81 e seguintes da Lei n° 13.303/2016.

PARAGRAFO UNICO: Quaisquer dos prazos fixados nos incisos acima, poderdo ser prorrogados
mediante a apresentagéo de justificativa a ser analisada pela CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADE
9.1 — Responsabilidade da CONTRATANTE
a) Exigir o cumprimento rigoroso de todas as clausulas e condigdes estabelecidas no presente contrato;

b) a Gestdo do Contrato serd exercida na pessoa do(a) Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Gerente Estratégica de Regularizagéo, sendo que a a¢do ou omiss&o, total ou parcial da fiscalizagdo da
CONTRATANTE, néo eximira a CONTRATADA de integral responsabilidade pela observancia do objeto
do presente contrato;

c) fornecer no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, quando solicitada, informagdes formais @ CONTRATADA,
tendo em vista orienta-la sobre quaisquer duvidas surgidas durante a execugédo do presente contrato, ou
providéncias a serem tomadas;

d) solicitar reparagdo do objeto do contrato que esteja em desacordo com as especificagcdes
apresentadas e aceitas, ou que apresentem defeitos.

e) Receber 0 servigo no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos sendo que, 0s prazos
de execug@o, recebimento, analise e homologagéo dos produtos serdo estabelecidos, conforme as areas
de atuacéo e seus respectivos volumes de servico;

f) Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos provisoriamente
com as especificagbes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento
definitivo;

g) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no
servico prestado, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

h) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente aos servigos prestados, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

i) Prestar informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada sobre o objeto da
contratagao.

j) A Contratante néo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do presente Termo, bem como por qualquer dano a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.2 — Responsabilidade da CONTRATADA

a) A CONTRATADA ¢ responsavel direta e exclusivamente, pela execugdo integral do servigo ora
contratado, respondendo diretamente pelos danos que, por si, seus prepostos empregados, por dolo ou
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culpa, causar a COHAB-PA, ao patriménio publico ou a terceiros, ndo sendo elidida essa

responsabilidade pela fiscalizag&o e/ou acompanhamento da obra pela COHAB-PA.
b) Obriga-se a CONTRATADA, dentre outras obrigagdes especificas, na execugéo do objeto avengado:

b.1 - responder, em relagdo aos empregados, por todas as despesas decorrentes da execugdo do objeto,
tais quais: salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribui¢des, indenizagdes, distribuicdo de
vale-refeicOes, vale-transportes e outras exigéncias fiscais, sociais ou trabalhistas;

b.2 - manter os empregados devidamente identificados, devendo substitui-los imediatamente caso sejam
considerados inconvenientes a boa ordem e as normas disciplinares da Administragéo;

b.3 - arcar com despesas decorrentes de qualquer infragéo, seja qual for, desde que praticada pelos
empregados nas instalagbes da Administragao;

¢) responsabilizar-se a CONTRATADA pelos seguintes encargos, em especial:

¢.1 -Fiscais, comerciais, previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislagdo social e trabalhista
em vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria, uma vez que 0s seus empregados ndo manterdo
nenhum vinculo empregaticio com a Administragdo CONTRATANTE;

¢.2 -de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execugao do contrato;
¢.3 -de providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislagao especifica de acidentes do trabalho.

d) A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua resciséo, com as consequéncias contratuais e
as previstas em lei ou regulamento, conforme art. 82, e seguintes da Lei Federal N° 13.303/2016,
reconhecendo a CONTRATADA, desde ja, os direitos da administragdo na eventualidade da rescisao,
com destaque para as consequéncias inseridas no art. 80 da Lei supracitada, e sem prejuizos das
previsdes legais.

e) A Contratada devera cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto e, ainda:

e.1. Executar os servicos expressamente relacionados neste instrumento, assim como, todos aqueles
necessarios a plena execugdo do objeto deste Termo de Referéncia;

e.2 Os servigos deverdo ser executados com técnica, respeitando as normas, regulamentos e leis
aplicaveis aos levantamentos topograficos, em especial a NBR-13.333/1994, NBR-14653-1, NBR-14653-
2 e normas correlatas;

e.3 Mobilizar os equipamentos e recursos necessarios a execugao dos servicos, incluindo fornecimento
de agua, frete, deslocamentos e guarda de equipamentos e materiais (dentro ou fora da area), vigiléncia
do local, veiculos, inclusive arcando com todos os custos como combustivel, manutengéo, seguro, etc.,
necessarios e suficientes para conclusdo dos servigos no prazo e com a qualidade estipulados pela
Contratante;

e.4 Responsabilizar-se pelo transporte e alimentagdo de seus empregados que deverdo estar
uniformizados, com cracha de identificagéo e possuir acessorios e equipamentos de seguranga de acordo
com as Normas Regulamentadoras sobre Seguranga e Medicina no Trabalho vigentes;

e.5 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto na Ordem de Servigo, com a
devida comprovagao;

e.6 Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificagéo exigidas na licitagao;

e.7 Indicar preposto para representa-la durante a execugéo do contrato;

e.8 Responsabilizar-se por todos os atos dos seus subordinados durante a execugdo dos servigos,
devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas da comunicagdo escrita, qualquer de seus
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empregados cuja permanéncia nos servigos for julgada inconveniente pela Contratante, correndo por
conta Unica e exclusiva da Contratada, quaisquer 6nus legais, trabalhistas e previdenciarios, bem como,
qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer;
e.9 Os empregados eventualmente afastados deverdo ser substituidos por outros, de categoria
profissional idéntica,
.10 A Contratada devera ter disponibilidade de profissionais e equipamentos para atender vérias Ordens
de Servigo concomitantemente, sem interferir na qualidade de execugao dos servigos ja em andamento e
nos prazos estabelecidos,
e.11 A contratada devera dispor de um local na area do empreendimento para gerenciamento e controle
das atividades e a¢des estabelecidas no termo de referéncia.
e.12 Designacdo de profissional de nivel superior, reconhecido(s) pelo CREA/CAU para exercer
exclusivamente a fungdo de Coordenador Geral, que sera responsavel pelo gerenciamento dos servigos

licitados e que possua experiéncia minima comprovada em 1 (um) projeto semelhante ao objeto do
certame devidamente registrado no CREA/CAU;

e.13 Designacdo de profissional de nivel superior e/ou outro(s) curso técnico reconhecido(s) pelo
CREA/CAU para exercer exclusivamente a fungdo de Responsavel Técnico na execugao dos produtos e
veracidade das informagdes decorrentes dos servigos licitados, e que possua experiéncia minima
comprovada em 1 (um) projeto semelhante ao objeto do certame devidamente registrado no CREA/CAU.

CLAUSULA DECIMA - SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Na inexecugéo total ou parcial do Contrato, independente de rescisao, sera iniciado e instruido pela
COHABJ/PA processo de declaracdo de inidoneidade da Contratada para licitar, contratar ou subcontratar
com a Administragdo Publica, com o consequente cancelamento do Certificado de Registro Cadastral da
Empresa.

10.2 - No caso de descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas pela Contratada, do ndo
cumprimento (atraso) das etapas mensais dos servigos previstos no Cronograma Fisico-financeiro, sem
justificativa aceita pela Contratante, a Contratada estara sujeita as seguintes penalidades:

a) adverténcia, por escrito, no caso de pequenas falhas e/ou irregularidades;

b) multa de 2% sobre o valor financeiro dos servicos em atraso no Cronograma Fisico-financeiro
apresentado pela empresa no decorrer da execugao do contrato;

C) suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragéo
por prazo ndo superior a cinco anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da san¢éo aplicada com base no
inciso anterior;

e) multa de 10% (dez por cento), do prego global do Contrato, quando ocasionar a rescisdo do mesmo.

PARAGRAFO UNICO: O licitante que praticar por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
qualquer tributo, ou atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo, ou ainda, demonstrar ndo
possuir idoneidade para contratar com a COHAB/PA, em virtude dos atos ilicitos praticados, estara
sujeito as sang¢des administrativas previstas na Lei n® 13.303/2016, no que couber.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO
11.1 - O presente Contrato Administrativo podera ser rescindido:

a) Unilateralmente, nos casos previstos na Lei 13.303/2016, subsidiariamente nos termos da Lei n°
14.133/2021 e RILC da COHAB e alteragdes posteriores;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagéo;

c) Judicialmente, nos termos da legislagao processual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAGAO

12.1 - O acompanhamento e a Fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade dos produtos e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do contrato, em consonancia ao disposto na Lei n® 13.303/2016 e RILC da COHAB.

12.2 - A Fiscalizacdo se exercida por representantes designados pela COHAB-PA, conforme a Lei n°
13.303/2016, ficando a CONTRATADA obrigada a atender as observagdes de carater técnico e fiscal, que
se acha investido de plenos poderes para:

a) Conferir se o objeto entregue esta de acordo com as especificagdes técnicas exigidas;

b) Informar @ COHAB/PA, as ocorréncias que exijam decisdes e providéncias que ultrapassem a sua
competéncia.

12.3 - A Fiscalizacdo sera exercida no interesse exclusivo do servico publico, ndo excluindo nem
diminuindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade;

12.4. - Promover a medigdo dos servicos realizados, com vistas aos pagamentos requeridos e
processados pela Contratada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO:

13.1 provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

13.2 definitivamente, por servidor ou comiss@o designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69, da Lei n°
8.666/93 e alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ATESTO DA NOTA FISCAL

14.1- Cabera ao titular da COHAB/PA, ou servidor expressamente designado o atesto das Notas Fiscais,
Faturas e Recibos, objetos desta licitagdo para efeito de pagamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONDIGOES GERAIS
15.1- Ao Contrato se aplicam as seguintes disposi¢des gerais:

Os casos omissos seréo resolvidos pela Administragdo, sempre que suscitados pela CONTRATADA;
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b) De toda e qualquer ma execugéo, trabalho defeituoso ou executado fora das especificagdes sera

notificada a CONTRATADA que se obrigara a repara-los prontamente, correndo por sua conta risco as
despesas de tais reparos, sem que dai decorram alteragdes no prazo fixado neste Contrato;

c) A CONTRATADA efetuara preferencialmente, a contratagédo de pessoas habilitadas a realizagéo dos
trabalhos, residentes na comunidade e/ou municipio onde serdo realizados os servigos;

d) Ocorrendo qualquer fato superveniente, podera a COHAB/PA, por acordo consensual com a
CONTRATADA, suspender temporariamente a execugdo do contrato, conforme a Lei n° 13.303/2016 e
RILC da COHAB/PA. O Contrato sera retomado, apds sanados os motivos que geraram a suspensdo do
mesmo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1 - Para a solugéo de quaisquer duvidas, litigios ou agdes decorrentes deste Contrato Administrativo,
fica estabelecido, pelos contratantes, o foro de Belém, com a renlncia de qualquer outro, especial,
privilegiado ou de eleigdo que tenham ou venham a ter.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - REGISTRO E PUBLICAGAOQ

17.1 - Este Contrato sera publicado, em forma de extrato, na Imprensa Oficial da do Estado do Para, no
prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, face o que dispdes o paragrafo 5° do art. 28 da Constituicdo
Estadual, e a Resolugéo 12.094, de 31 de janeiro de 1991, do Tribunal de Contas do Estado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - ASSINATURA:

E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Belém, de de
SEBASTIAO PIANI GODINHO ARTUR MATEUS SANTOS DE MENEZES
Diretor Administrativo e Financeiro Diretor Presidente
Contratada

Gerente Estratégica de Regularizagéo
Gerente do Contrato

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



Pregdo n° 90012/2026 — Prestagdo de Servigos de Regularizagdo Fundiaria

/N
- HAB

ANEXOV

MATRIZ DE RISCOS
RISCO DESCRIGAOQ DO RISCO EFEITOS / CONSEQUENCIAS MEDIDAS MITIGADORAS ALOCAGAO
2 ; Aumento do custo dos servigos oA
Atraso na execugéo do objeto : - . Diligéncia do Contratado na
contratual por culpa do Contratado :Q?a'“szzn;zlrlg:ﬁei?eometo do contrato, execugao contratual Contratado
Riscos quanto ao Fatos impeditivos da execugéo do Aumento do custo dos servigos . .
cumprimento de | contrato proprios ao risco ordindrio da Indisponibilidade do objeto do Planejamento empresarial Contratado
F;Jrazos atividade empresarial contrato, total ou parcialmente
Fatos r(fta:jdador?s tou |mpted|tt]|vos d(zja Aumento do custo dos servigos Monltor?ment? c?ntllr:_:o da o
execugao do contrato que tenham sido Indisponibilidade do objeto do contrato, execugao contratual Reequilibrio COHAB
determinados pela COHAB, ou total ou parcialmente economico-
decorrentes de alea extraordindria P financeiro
Ampla divulgagéo nos meios de
Riscos do comunicag&o, envio de carta
processo de Auséncia de licitantes Cancelamento da licitagao convite para participagéo do COHAB
licitagao processo éfs emprgsas
potenciais fornecedoras
Alterag&o de enquadramento tributério
do contratado, em razéo do resultado
financeiro ou de mudanga da atividade Aumento do custo dos servigos Planejamento tributario Contratado
empresarial, bem como por erro na
avaliagdo da hipotese de incidéncia
tributaria.
) Variagao da taxa de cambio que . .
R'S.C.OS da comprovadamente repercuta no valor do Aumento do custo dos servigos Instrurrjentos Epalncelros de Contratado
Atividade contrato protegéo cambia
Empresarial  [~Atraso em geral na entrega de Aumento do custo d .
documen:agées que impossibilitem o umento do custo dos servigos Planejamento empresarial Contratado
pagamento
Elevacéo dos custos operacionais
para a execugéo do objeto do contrato, Aumento do custo dos servicos Monitoramento continuo da Contratado
que n&o ensejem reequilibrio execucao contratual
econdmico-financeiro
N&o estar regular com a Seguridade . ‘ .
Risco da situagdo Social (INSS e FGTS), ou com a Avahag?g gxpedlta da situacéo
de regularidade Secretaria da Receita Federal do Cancelamento da contratagao para reiniciar processo de COHAB
Brasil ou possuir Débitos Trabalhistas contratacéo
(Lei n°. 12.440/2011
N . Necessidade de readequagéo do
Execugéo do objeto em servigo Diligéncia do Contratado na
Ri 103 (é((eﬁc?nformidade com o exigido no Indisponibilidade do objeto do contrato,| execucéo contratual Contratado
IScos quantoa ha total ou parcialmente
ocorréncia de
falhas na execucdol Abandono do Contrato por parte da Né&o obtengao do objeto do contrato, | Diligéncia do Contratado na
¢ Contratada no todo ou em parte execugéo contratual Contratado
Absenteismo dos profissionais do . s . o .
Contratado alocados na execugao do Indlsponlblllqade do objeto do contrato, Sub.stlt.wrtgmporanamente 0s Contratado
objeto contratual total ou parcialmente profissionais afastados
Recusar o recebimento e aguardar
Risco quanto & . o x : aregularizagéo. Caso néo seja
qualidade dos (Fj’;os;ttgls recebidos fora da especificagéo (Fj’;ogglc_)lsA gao suprem as necessidades regularizado, aplicar COHAB
produtos. : : sangao conforme estipulado no
contrato.
Risco quanto ao . Atraso no cronograma de - ~
cumprimento de Prodytos entrggues em prazo superior ao atualizaco do parque de méaquinas da Composm'ao de sangdes COHAB
razos. previsto no edital. COHAB. contratuais adequadas.
Composicéo de sangbes
Risco quanto a contratuais adequadas.
efetividade da N&o cumprimento do servigo previstono | Indisponibilidade de Fortalecer o acompanhamento
garantiatécnica. | edital. equipamentos. dos niveis de servigo/ COHAB

indicadores estabelecidos.
Intensificar a comunicagéo com a
Contratada.




